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ANEXO 1

ANEXO A. TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES".
“ESPECIFICACIONES GENERALES”

1.- INFORMACION GENERAL
1.1 LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA No.: LO-013]J2Z999-E30-2022

RUBRO: “REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA
UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA (UNAPROP-41)".

EI LICITANTE debera enterarse del contenido de los Términos de Referencia (especificaciones
generalesy particulares), asi como del plano anexo que sera entregado en la Convocatoria, que
son parte integrante de éstas, por lo que deberan ser incluidos en este documento y seran
devueltos junto con las especificaciones particulares firmados de conocimiento.

Regiran las especificaciones generales de la Secretaria de Comunicacionesy Transportes (SCT).
En los casos en los que no existe Norma de la dltima edicién de la Normatividad para la
Infraestructura del Transporte, se aplicaran las Normas para Construccion e Instalaciones de la
SCT,; ademas de las siguientes Leyes y Reglamentos que se describen a continuacién:

- Ley de Puertos y su Reglamento

- Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccidon al Ambiente y sus Reglamentos

- Ley Federal del Trabajo y sus Reglamentos en materia de Higiene y Salud Ocupacional.
- Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de los Residuos, y su Reglamento

1.2 DOCUMENTOS DEL SGI “CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO".

Ademas de dar cumplimiento a la Politica y Objetivos del SCI, para la gjecucion de los trabajos
el CONTRATISTA debera sujetarse a lo establecido en los documentos del SGI que incluyen los
siguientes controles operacionales:

- Guia para la aplicacién de los controles operacionales ASPN-SM-SGI-G-01.

- Procedimiento para la Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos de Seguridad y Salud en
el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10.

- Procedimiento de identificacion y evaluacidon de aspectos ambientalesy riesgos e implementacion
de controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06.

- Reglamento de Control Ambiental y Seguridad para Obras Portuarias ASPN-GUA-GOI-R-02.
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- Procedimiento para Control de Acceso al Recinto Portuario y Oficinas de ASIPONA GUAYMAS API-
GUA-GOI-P-20.

- Permiso de Trabajos Peligrosos ASPN-GUA-GOI-F-11

- Listado General de Aspectos Ambiental de Obras Mantto y Construccion ASPN-GUA-GOI-F-09

- Listado General de Residuos Peligrosos ASPN-GUA-GOI-F-07

13 REGISTRO EN PUERTO INTELIGENTE SEGURO (PIS)

Como parte de la implementacién del nuevo sistema para credenciales, todas las empresas
gue ingresan a las instalaciones de ASIPONA Guaymas deberan de solicitar su registro en el
PIS (Puerto Inteligente Seguro), el cual pasara por un proceso de validacion de informacion y
de documentos registrados para posteriormente asignar las credenciales de acceso.

Dentro del mddulo de acuerdo a usuario (ADU) se encuentra la guia para realizar el registro de
la empresa https:;//academia.puertointeligenteseguro.com.mx/course/view.php?id=2

Dicho tréamite se llevara a cabo en https://www.puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio en el
maodulo Servicios-Registro de usuario PIS.

Cuando la empresa cuente con sus credenciales de acceso, deberd de ingresar al Portal de
Puerto Inteligente Seguro y registrar empleados, vehiculos, choferes de transporte y vehiculos
de carga.

ASIPONA Guaymas validara toda la informacién de personas y vehiculos registrada por las
empresas en el portal de Puerto Inteligente Seguro.

En caso de rechazo, ASIPONA remitira los comentarios del motivo de rechazo.

En caso de ser validado de forma satisfactoria, el sistema permitira imprimir esa identificacion,
ya sea de empleado, vehiculo, chofer transportista o vehiculo de carga.

Todas las empresas que tienen algun tipo de actividad dentro de las instalaciones de ASIPONA
Guaymas, deberan de contar con sus claves de acceso al portal de puerto inteligente seguroy
el registro de su personal y vehiculos con los que cuenta, asi como sus respectivas tarjetas de
acceso.

ASIPONA Guaymas Iniciara el Proceso de migracidn de servicios e integracidn de
infraestructura al PIS.

ASIPONA Guaymas Iniciara con la transferencia de conocimientos a las empresas a fin de que
conozcan la forma de interactuar en el sistema con cada una de las autoridades que
interoperaran.

Esta primera implementacion del PIS corresponde a la generacidn de una base de datos
maestra, esto no interviene con la forma actual de operaciéon al momento de ingresar al puerto.

Todos los tramites de acceso de personal, transportes y choferes se llevaran a cabo como se
hacen actualmente.
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La integraciéon de la comunidad portuaria al PIS se realizara de forma paralela a los procesos
actuales.

La informacién que se genere de los registros del PIS no tendra ninguna validez hasta que
ASIPONA Guaymas comunique el cambio de plataforma, pero es importante tener el registro
total con la finalidad de que la transicién de una plataforma a otra se realice de forma
transparente y ordenada.

1.4 OBJETIVO

La Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas con el objeto principal de
rehabilitar y adecuar el edificio ubicado en Patio Granel Minerales, con la finalidad de
proporcionar la infraestructura necesaria al personal de UNAPROP-41, y que de esta manera
cuente con las instalaciones adecuadas en cuanto a funcionalidad y confort, para el efectivo
desempeno de sus tareas.

Es indispensable contar con una infraestructura apropiada y en condiciones mas favorables
para procurar garantizar una operacion segura y eficiente.

1.5 LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El puerto de Guaymas se localiza al norte de México en las costas del Océano Pacifico. Por su
privilegiada ubicacién geografica el puerto de Guaymas representa en la cadena logistica una
ventaja competitiva para el movimiento de todo tipo de mercancias contribuyendo al
desarrollo sostenido y al crecimiento del comercio exterior en México.

La obra se desarrollard dentro de las instalaciones portuarias, en la zona denominada Patio
Granel Minerales, con direccidon en Recinto portuario Zona Franca S/N, Col. Punta Arena en la
Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora.
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Ubicacion, dentro del Recinto Portuario.

1.6 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos relativos a “REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACINES DE LA
UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA (UNAPROP-41), consisten en la rehabilitacion y
adecuacién del edificio ubicado en Patio Granel Minerales, dentro de los trabajos se llevaran a
cabo las partidas de albafileria, rehabilitacidén de sistema eléctrico, hidraulico y mejora del
sistema sanitario, con el fin de contar con un espacio adecuado para realizar las actividades
técnicas y analistas que desarrolla el personal adscrito a UNAPROP-41.

1.7 ACLARACIONES

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serdn éstas Ultimas las que
rijan la construccion de la obra de acuerdo con la norma SCT No. 1.01.02.007-B.253.

En caso de discrepancia entre el Catalogo de Conceptos, especificaciones, Normas y planos, el
orden de prioridades sera el siguiente:

a) Catélogo de Conceptos
b) Especificaciones

c) Normas

d) Planos

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el
Documento AE 10.- Catalogo de Conceptos y en general de todos los documentos de que se
compone la propuesta, debera considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes
especificaciones, asi como las correspondientes normas. El niUmero de norma y especificacion
indicado para cada concepto se debera entender como enunciativo y no limitativo; por lo que
si existen otras normas aplicables al concepto, cuyo nimero no aparezca dichas disposiciones
deberan ser consideradas.

Se debera de considerar en toda la ejecucion de los trabajos el equipo de seguridad adecuado
a las actividades a realizar por el personal y la adecuada senalizacion en la obra.

Sera obligatorio por parte del contratista ganador, presentar el documento clinico
de un laboratorio por trabajador que acredite la realizacién de la prueba PCR y
que esta sea negativa para evitar contagios por COVID-19, previo al inicio de los
trabajos.

Nota: El resultado no debera ser mayor a 5 dias habiles previo al inicio de los trabajos.

Todos los residuos generados por parte de la supervisiéon se deberdn disponer de manera

correcta en cumplimiento a lo establecido en la Ley General para la Prevencién y Gestién

Integral de los Residuos, y su Reglamento. Asi mismo, deberan de presentar el manifiesto de

disposicion final de los mismos.
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2.- DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Para efectos de definicidn de los términos que se emplearan, en lo sucesivo se entendera por:

ASIPONA GUAYMAS Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.

EL LICITANTE Empresa interesada para participar en la licitacién/ La persona fisica
y/o moral que participe en cualquier procedimiento de licitacion
publica.

LA CONVOCANTE Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento

de adjudicacién del contrato.

PRESTADORDE SERVICIOS Persona ejecutante de la obra/ persona fisica y/o moral con la que LA
ENTIDAD celebra este contrato/ LICITANTE a quién se le adjudique
el contrato motivo de la presente licitacién.

RESIDENTE DE OBRA Servidor Publico designado por la ENTIDAD quien fungird como su
representante ante el PRESTADOR DE SERVICIOS y serd el
responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de
los trabajos incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por los contratistas / Persona designada por escrito por
la ASIPONA GUAYMAS para supervisar, vigilar, controlar y revisar los
trabajos que ejecuta el Contratista.

SUPERINTENDENTE DE Técnico aceptado por la ENTIDAD para que le apoye en la
SUPERVISION supervision de los trabajos.

SUPERINTENDENTE DE Persona fisica que el PRESTADOR DE SERVICIOS presente a la
CONSTRUCCION ENTIDAD con los antecedentes técnicos y curriculum para su

representacion durante el transcurso de los trabajos. La ENTIDAD
aprobard su hombramiento si a su juicio es la persona adecuada. /
Representante del contratista ante la ASIPONA GUAYMAS para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en
lo relacionado con la ejecuciéon de los trabajos

OBRA Trabajos de construccién, reconstruccién y mantenimiento, motivo
de la presente licitacién y sujetos al proyecto.
PROYECTO Conjunto de planos constructivos, croquis, memorias de calculo y

descriptivas, especificaciones particulares y generales aplicables,
normas, documentos, datos e informacidén a los que debera sujetarse
la ejecucion de la obra.

BITACORA Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como
medio de comunicacién electrénica entre las partes que firman el
contrato y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el
gue deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen
durante la ejecucién de la obray servicios relacionados con la misma.
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LEY Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

NORMAS Contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES, emitidé la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes edicion 1984 y/6, Los requisitos
minimos que, conforme a las especificaciones generales y
particulares de construccion, la ASIPONA GUAYMAS establece para
asegurar que los materiales y equipos de instalacién permanente
gue se utilizan en la obra son los adecuados.

ESPECIFICACIONES Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para la realizaciéon
GENERALES Y de la obra, / Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones
PARTICULARES (E.P.) particulares que modifiquen, adicionen o sustituyan a las Normas

correspondientes para la ejecucion de la obra.

ESTIMACION. Valuacidn de los trabajos ejecutados en el periodo pactado,
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de
trabajos realizados. Documento en el que se consignan las
valuaciones antes mencionadas, para efecto de su pago,
considerando, en su caso, la amortizacién de los anticipos y los
ajustes de costos.

SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

SFP Secretaria de la Funciéon Publica.

P.U. Precio unitario.

P.U.O.T - Por unidad de obra terminada (Concepto de obra que agrupa todas

las fases de trabajo necesarias para la ejecucién de una obra hasta
su terminacién de acuerdo con el proyecto, las normas técnicasy las
especificaciones.).

P.G. Precio Global.
Pba. Prueba
Est. Estudio.
ANSI C 37.20.- American National Standard Institute
NEMA National Manufactures Association
IMCA Instituto Mexicano de la Construccién en Acero.
A.l.S.C. American Institute of Steel Construction.
A.S.M.E. American Society of Mechanical Engineers.
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AW.S. American Welding Society
N.O.M. Norma Oficial Mexicana.
LICITACION. Procedimiento de contratacidén de acuerdo a lo establecido en el

articulo 27 fraccién | y Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

LICITANTE O POSTOR: Persona fisica o moral que se encuentra inscrita o invitada a participar
en el proceso de adjudicacién del contrato motivo de la Licitacién.

REPRESENTANTE. Apoderado Legal de la ASIPONA GUAYMAS/LA ENTIDAD 6 persona
designada por él, para coordinar y supervisar las obras que ejecute el
CONTRATISTA.

N.P.T. Nivel de Piso Terminado

E.P. Especificaciones Particulares.

N.O.M. Norma Oficial Mexicana.

RFC. Registro Federal de Contribuyentes

ISAN. Impuesto Sobre Automoviles Nuevos

ISTUV. Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos

CFF. Cddigo Fiscal de la Federacion.

ISR. Impuesto Sobre la Renta.

LLV.A. Impuesto al Valor Agregado.

IMPAC. Impuesto al Activo.

IETU. Impuesto Empresarial de Tasa Unica.

IDE. Impuesto de Deposito de Efectivo.

TMA. Tamafio Maximo de Agregado

Lts/Lt. Litros

M 6 Mt. Metro

Dia Habil De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas

MANUAL Manual de dispositivos para el control de transito en calles y
carreteras, quinta edicién (1986), de la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes.
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OMI Organizaciéon Maritima Internacional.

CONTAMINANTE Toda materia o energia en cualquiera de sus estados fisicos y formas
gue al incorporarse o actuar a la atmaésfera, agua, suelo, floray fauna
o cualquier elemento natural, altere o modifique su composicién y
condiciéon natural.

EMA Entidad Mexicana de Acreditamiento.

RESIDUOS ACEITOSOS Mezclas de hidrocarburos o residuos de hidrocarburos de cadena
larga. En esta clasificacion encontramos entre otros, al petrdleo
crudo, combustoéleo, emulsiones y asfalto.

RESIDUOS PELIGROSOS Todos aquellos residuos en cualquier estado fisico, que por sus
caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas o inflamables,
representen un peligro para el equilibrio ecolégico o el ambiente.

RESIDUOS DE MANEJO Son desechos generados en los procesos productivos que no rednen las

ESPECIAL caracteristicas para ser considerados como peligrosos o como residuos
sélidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos
so6lidos urbanos;

TERMINOS DE REFERENCIA La documentacion que describe los conceptos y consideraciones relativas al
desarrollo de los trabajos del PROYECTO y que se integra en el presente
documento.

3- GENERALIDADES

3.1 SERVICIOS

El LICITANTE deberd recabar del sitio de los trabajos, toda la informacién que considere
relevante para la presentacién de su propuesta y en particular, si fuera el caso, durante el
proceso de ejecucion de los servicios la utilizacion de abastecimiento de agua potable, energia
eléctrica o servicios adicionales, deberan ser considerados dentro de los costos directos o
indirectos, ya que éstos no le serdn pagados en forma adicional.

El equipo a utilizar por el PRESTADOR DE SERVICIOS sélo podra ser el que indicé en su
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podra solicitar la utilizacién de otro
equipo diferente al que senald en su propuesta; sélo en caso de que el nuevo equipo propuesto
sea de caracteristicas similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las
necesidades de realizacion del trabajo en el tiempo programado, y sera autorizado y aceptado
por la ENTIDAD sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que
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se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno
por movilizacion de equipo.

3.2 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con o sin
relaciones contractuales con la ENTIDAD, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga, bajo la
supervision del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no
se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningdn pago generado por la
inobservancia de esta clausula.

Los trabajos deberan programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en
operacidon, en el entendido de que la actividad del mismo por ningdn motivo sera interrumpida
niinterferida. EI LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones,
observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las
condiciones de operacién en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas
para la ejecucién de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto
de pago, no se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

De acuerdo al Art. 117 del Reglamento de la LOPSRM, cualquier orden dada al
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION por el RESIDENTE DE OBRA se considerara
transmitida directamente al CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
debera cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le
corresponda por razones de su responsabilidad: EIl SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
debera tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE
DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera.

Es obligatorio para todos los licitantes participantes que el Superintendente de Construccidén
propuesto tenga vigente su Firma Electrénica Avanzada (FIEL) que otorga la Secretaria de
Hacienda y Crédito PuUblico, lo anterior en base a lo sefala el Acuerdo emitido por la Secretaria
de la Funcién Publica, publicado en Diario Oficial el dia miércoles 11 de junio de 2018 mediante
el cual se establecen las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del
Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Pdblica, en sus numerales 2.-, fraccion
XXIXy 21.-, que a la letra sefialan:
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2.- Para los efectos de las presentes disposiciones, en singular o plural, se
entendera por:

XXIX. Usuarios Finales: Son aquellos usuarios que cuentan con el perfil de
Residente, Supervisor o Superintendente, que tienen la facultad dentro
del sistema BESOP, de registrar, consultar, editar y firmar la informacién
de una bitacora, asi como el avance fisico y financiero; quienes deberan
contar con la firma electrénica avanzada.

21.- Los Usuarios Finales tendran la obligacién de contar con la firma
electrénica avanzada, para la firma de las notas en la bitacora electrénica.

En el diario oficial de la federacion del dia 11 de junio de 2018, en ACUERDO
por el que se establece las disposiciones administrativas de caracter para
el uso del sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra Publica,
en CONSIDERANDO parrafo 6° a la letra dice “Que la Secretaria de la
Funcién Publica se encuentra facultada para implementar, administrar y
diseiiar el programa informatico de Bitacora Electrénica y Seguimiento a
Obra Publica” (BESOP).

Proporcionar al RESIDENTE DE OBRA, nombre, domicilio y teléfono de su domicilio.

Atender de inmediato a cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA por motivos
contractuales cuando su presencia o intervencidn sea requerida.

Deberd estar autorizado para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra,
bitacora y cualquier otro documento oficial que se genere.

Deberd permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial.

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tuviera que ausentarse temporal
o definitivamente, éste o el CONTRATISTA se obligan a dar aviso en forma indubitable y
expedita al Representante de la ENTIDAD de este hecho y simultaneamente nombrar a un
Superintendente Interino o definitivo que debera tener las mismas obligaciones y facultades.

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD,
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION tendra
amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder
de decision para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra.

EI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara autorizado para firmar las estimaciones de
obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA.
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En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitucion del SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida
anticipacién a la ENTIDAD, de la persona que lo sustituird, el que tendra los mismos derechos
y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, debiendo cumplir también con
los requisitos senalados en el primer parrafo de este inciso.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION estara obligado a atender cualquier llamado del
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

La ENTIDAD designara, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, segun se
establece en el articulo 112 del REGLAMENTO, quien sera representante directo de la
supervisién, vigilancia, control y revisidn de los trabajos. Representara directamente a la
ENTIDAD ante el PRESTADOR DE SERVICIOS de la obra y terceros en asuntos relacionados con
la ejecucién de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo.

BITACORA

Debera llevarse una bitacora electronica de obra, firmada por ambas partes, y conforme se
establece en los articulos 122,123, 124, 125 y 126 del REGLAMENTO.

Las 6rdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitacora, seran validas aun cuando no
se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

La bitacora quedara en custodia del RESIDENTE DE OBRA quien sera responsable de ella
hasta la conclusion de cada obra.

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIOS.

EI PRESTADOR DE SERVICIOS caerd en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha
programada para la iniciacién de los trabajos, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o
gue dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la ENTIDAD aplicard
las sanciones que se establecen en el contrato.

El programa de ejecucién (AE T11) presentado por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su
propuesta servird para determinar las retenciones a las que se hara acreedor el PRESTADOR
DE SERVICIOS, cuando se manifieste un atraso de éste en la gjecucion de los trabajos, al
comparar el avance programado con el avance real.
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3.3 DANOS A TERCEROS O BIENES

Si durante el desarrollo de |la obra se provocaran dafos parciales o totales a los materiales,
equipos, mobiliario, instalaciones propiedad de terceros 6 de la ENTIDAD, medio ambiente,
etc, la reposicion, reparacion o sanciones derivadas de incumplimiento seran por cuenta y
cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS a satisfacciéon del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a
reclamacidén para reconocimiento o pago.

En tal virtud, se estara sujeto a lo establecido en el contrato celebrado, quedando cubiertos en
su caso los costos que se generen, con la fianza de cumplimiento del contrato establecida en
dicho instrumento.

3.4 SINIESTROS

En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la ENTIDAD y/o
instituciones competentes, que afecten la obra en proceso de ejecuciéon o terminaday adn no
recibida, el PRESTADOR DE SERVICIOS tendra derecho al pago de los trabajos ejecutados que
resulten dafados, siempre y cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo con su
programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el
contrato.

3.5 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra anotadas en el Documento AE 10 Catdlogo de Conceptos, son
aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso
efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el PRESTADOR DE
SERVICIOS se obliga a ejecutar los nuevos volumenes sin modificar los precios unitarios
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la
normatividad de la obra publica vigente. Unicamente se pagaran los volimenes realmente
ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos fisicos que para el efecto se
realicen.

EI PRESTADOR DE LOS SERVICIOS acepta que resultard improcedente cualquier modificacién
a los precios unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de trabajo
realmente ejecutadas se incrementen o decrementen, modificando el importe total en un
porcentaje no mayor del 25% (veinticinco por ciento), respecto de las anotadas en el
documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.
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3.6 EQUIPO

Si el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecuciéon de los trabajos, el PRESTADOR DE
SERVICIOS se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE
OBRA designado por la ENTIDAD y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se lo
solicite por escrito y en este supuesto acepta el PRESTADOR DE SERVICIOS que no tendrad
derecho a modificacidon en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen
tiempos perdidos por esa causa.

3.7 MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecucién de los
trabajos y el nuevo resultara igual o semejante al original, el PRESTADOR DE SERVICIOS se
obliga a ejecutar los trabajos en los mismos términos contractuales y sin derecho a
modificacion en los precios unitarios propuestos originalmente en su oferta.

3.8 PRECIOS UNITARIOS

Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no hizo las debidas consideraciones en sus analisis de precios
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la
presente licitacién, el hecho de adjudicarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento
de las condiciones establecidas.

ElI LICITANTE, al elaborar el andélisis del precio unitario de cada concepto del Documento AE-10
Catalogo de Conceptos, debera tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las
Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
y la Legislacién Ambiental Aplicable.

Si las Normas para Construccion e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones
Particulares, estas regirdn sobre las anteriores.

El PRESTADOR DE SERVICIOS, objeto de la presente licitacion, se obliga a realizar la misma a
los precios unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localizacién del lugar
de los trabajos dentro del mismo Recinto Portuario, si las condiciones del nuevo sitio son
iguales o semejantes a las del original.

Los recorridos fisicos que serviran de control y base para formular las estimaciones parciales
seran con cargo al PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que el LICITANTE debera considerar
estos costos en la elaboraciéon de su propuesta.

En ningln caso se pagara como concepto especifico ni extraordinario, cualquier movilizaciéon
adicional de equipo durante la ejecucién de los trabajos, no autorizados por la ENTIDAD como
extraordinaria, ni los costos que, por concepto de reinstalacion en el lugar de obra, tenga el
PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que dichas movilizaciones deberdn quedar incluidas en los
precios unitarios.
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El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al PRESTADOR DE
SERVICIOS le proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberd considerarse dentro de
los precios unitarios que cotice; no se reconocera ningun cargo adicional por este concepto.

Tampoco se reconocera ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad
del equipo, a consecuencia de condiciones meteorolégicas adversas, ni cuando de acuerdo al
programa de obra haya una espera entre uno y otro evento.

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranzas en cualquiera de las
partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no seran
reconocidos como pagos adicionales y estos cargos deberan ser incluidos en los precios de su
propuesta.

El LICITANTE debera incluir en su propuesta el costo de los trabajos de levantamientos fisicos,
reportes mensuales, tablas de incidencias, suministros, equipo de seguridad, herramientas y
equipo debiendo mencionar, en su procedimiento constructivo de gjecucion de los trabajos,
sobre la realizacién de dichos trabajos.

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el
LICITANTE deberan ser los que prevalezcan al momento de la presentacién y apertura de las
propuestas y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacién que ocurra entre la
fecha de su presentaciéon y el dltimo dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.9 de estas
Especificaciones, no se le cubriran al PRESTADOR DE SERVICIOS en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no
mayor de un mes. Cada estimacién debera venir acompanada de los soportes documentales
gue la avalen, que son: planos 6 croquis, calculo de volumenes (generadores), informe de
seguridad y ecologia (control ambiental y control de seguridad social), copia de notas de
bitacora electrénica, memoria descriptiva de los trabajos, grafica de avance e informe
fotografico, firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, debiendo realizar los levantamientos de avance, para presentar la
estimacioén dentro de los 5 dias siguientes al levantamiento.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitacidn, se tratard como concepto por trabajos
extraordinarios, y sélo podra ejecutarse previa autorizacidon por escrito de la ENTIDAD.

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizardn conjuntamente los precios
unitarios teniendo como base los andlisis presentados en la propuesta de licitacion.
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Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas y su Reglamento, los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su oferta
permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

Cuando sea necesario reparar alguna area de la obra previamente recibida, pero en la que se
detectaron fallas, el CONTRATISTA deberd efectuar este trabajo sin cargo alguno para LA
ENTIDAD.

3.9 LIMPIEZA GENERAL

Cada LICITANTE tendra en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos:

EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener el area donde se ejecuten los
trabajos, limpia y ordenada durante el periodo de los servicios.

En las obras y servicios que se ejecuten en océanos, mares, lagos, rios y esteros queda
estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/objetos al fondo marino y en
caso de que asi sucediera la limpieza correspondiente serd por cuenta del PROVEEDOR DE
LOS TRABAJOS.

Al término de los servicios el sitio deberd quedar completamente limpio y ordenado a
satisfaccién del representante.

La obligacién de mantener durante la ejecucidn de los servicios, libre de basuras y desperdicios
las areas de tierra que se le asignen para instalacion de equipo, materiales de servicios y para
campamento en su caso, asi mismo el camino que utilice para transportar el material producto
del mantenimiento hasta la zona de depdsito

Retiro de basura extraida de la zona de operaciones, depositandola en el lugar autorizado para
tal efecto por las autoridades locales competentes.

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberan depositarse en sitios donde
no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no
autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en areas de distribucién de flora
endémicay en areas consideradas como refugio de fauna silvestre.

El PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener una senalizacién extrema en las
areas de trabajo para evitar incidentes.

PROTECCION DEL AMBIENTE Y DE LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS.

El licitante debera incluir en su propuesta los importes necesarios para dar cumplimiento a la
manifestacion de impacto ambiental.
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La CONTRATISTA, debera considerar en su propuesta que en el desarrollo de los servicios se
deberan contemplar los siguientes aspectos:

NO Verter |la basura en zona de aguas en cualquier cantidad y clase.

En materia de ruido, el PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS debera cumplir con lo establecido en
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en este tipo de trabajos, debiendo poner especial
cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminacidén de medio ambiente marino.

Efectuar la adecuada disposicion de los residuos no peligrosos generados por las actividades
de la obra en los sitios autorizados para el efecto por las autoridades locales competentesy en
coordinacion con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante la realizacién de los
trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad.

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de los servicios y
disponer de una o varias letrinas para el uso obligatorio del personal que demanda el desarrollo
de los servicios, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su disposicion final.

Realizar en tierra la revisién y mantenimiento periédico de los vehiculos y maquinaria que sean
utilizados, con la finalidad de no rebasar los limites maximos permisibles por la emisiéon de
humos de hidrocarburos y monoéxido de carbono que establecen las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mary drenaje, generados
durante las actividades de desguace y en el mantenimiento del equipo que se utilice. Dichos
residuos deberan ser depositados temporalmente en contenedores metalicos con tapadera
para su posterior disposicién y canalizacidn a empresas de servicios que los soliciten para su
utilizacion o reciclamiento.

Enlo que serefiera a los lubricantes, debera realizarse el registro detallado, monitoreo y control
gue se senalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregandolos igualmente a plantas
recicladoras.

A continuacion, se mencionan las condicionantes, que, desde el punto de vista ambiental,
deberan ser cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el
PRESTADOR DE SERVICIOS:

- Colocar sefhalamientos adecuados indicando el area de los trabajos, asi como en el equipo
y que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Colocar sehalamientos adecuados indicando el area de trabajo congruente, asi como en
el equipo que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes.

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, y demas ordenamientos
juridicos en materia de proteccién al ambiente.

- Efectuar una adecuada disposicién de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos
generados, los que deberan ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los
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trabajadores de las actividades efectuadas durante los servicios, para su disposicion en los
sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes.

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas del servicio y
contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposicion final.

- Realizar el mantenimiento peridédico del equipo, con la finalidad de no rebasar los limites
maximos permisibles para la emision de humos, hidrocarburos y monoéxido de carbono
gue establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las areas de agua durante las actividades propias
de construccion y operacion del equipo que se utilice. Dichos residuos deberan ser
depositados temporalmente en contenedores metalicos con tapa, para su posterior envio
a empresas de servicios que los requieran para su utilizacién o reciclamiento.

- En caso de que se requiera la instalacidn de un campamento, este debera contar con
instalaciones adecuadas para la elaboracién higiénica de alimentos, el aseo personal y la
disposicion de residuos, incluir sanitarios portatiles.

- El area que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes
debera ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recoleccién de grasa y
lubricantes. Realizar el lavado del equipo y maquinaria, asi como de las instalaciones en
general con detergentes biodegradables.

- Se debera dar disposicion final de todos los residuos de manejo especial, residuos
peligrosos, residuos domeésticos y sanitarios, entregando a la Entidad el comprobante
expedido por la Autoridad Autorizada de la recepcién Final, y anexarlo en cada estimacién
si hubiera en ese periodo y en el informe final.

Queda estrictamente prohibido lo siguiente:

- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sélidos de cualquier tipo, por lo que éstos
deberan ser transportados en contenedores metalicos con tapa al continente, donde seran
depositados en el sitio que indique la autoridad competente.

- Quemary abandonar el material sobrante, dentro del predio o su disposicion en terrenos
aledanos no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecoldgica y
zonas de refugio de fauna silvestre

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los
cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego.

- La colecta, comercializacidn, caza, captura y/o trafico de las especies de flora y fauna
silvestre que se encuentren en el area de interés o influencia, en las diferentes etapas del
proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de
las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994.

- Siporelincumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sancién por
autoridad competente, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a cubrir el monto de la
misma asi como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerara
como un incumplimiento al contrato sujetdndose a lo dispuesto en el mismo.
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- Enlo que se refiere a los lubricantes, deberan realizarse el registro detallado, monitoreo y
control que sefalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregdndolos igualmente a
plantas recicladoras.

- En materia de ruido, la PRESTADOR DE SERVICIOS debera cumplir con lo establecido en
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustandose a los niveles establecidos.

-  PRESTADOR DE SERVICIOS se responsabilizara de cualquier ilicito en el que incurran los
trabajadores en aspecto ambiental y se sujetard a las disposiciones juridicas que las leyes
en la materia establezcan, por lo que debera establecer reglamentos internas que eviten
cualquier afectacion de suelos, agua, y otros medios derivada de tales actividades,
promoviendo programas de concientizacién ecoldgica para los trabajadores a todos los
niveles previamente y durante la ejecucién de los servicios.

Se debera considerar el cumplimiento de todas las normas de control de calidad, seguridad
industrial, proteccién ambiental e higiene de ASIPONA GUAYMAS.

3.10 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en la Convocatoria de
esta licitacién, sélo podra ejecutarse previa autorizacién por escrito del RESIDENTE DE OBRA,
debiendo quedar asentado en la bitacora de la obra.

3.11 LINEAMIENTOS

1. Debido a la importancia que representa la correcta ejecucién de los trabajos del
PRESTADOR DE SERVICIOS, la ASIPONA Guaymas tendra el derecho de solicitar a la
empresa o Persona Fisica contratada, el cambio de su personal técnico si la labor
desempenada por este no es de |la capacidad deseada.

2. El adecuado desarrollo de la actividad requiere que el personal técnico cuente con
suficiente equipo y material en calidad, oportunidad y rendimiento, para garantizar la
correcta realizacion de sus labores.

3. EI PRESTADOR DE SERVICIOS implantara las acciones que juzgue convenientes para
incrementar la calidad y economia de los trabajos.

4. El desarrollo de los trabajos se ejecutard con base en los términos de referencia
contenidos en el presente documento, especificaciones generales, especificaciones
particulares y la normatividad vigente, entre las que destacan, la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

3.12 RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS.

Tanto el procedimiento de ejecucién como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA
serd de su exclusiva responsabilidad.
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EL PRESTADOR DE SERVICIOS sera el Unico responsable de la correcta ejecucion de los
trabajos contratados.

El PRESTADOR DE SERVICIOS debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a
terceros, en caso de haber dafos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta y cargo
del PRESTADOR DE SERVICIOS, y a la satisfaccion de la ASIPONA GUAYMAS.

4-. ALCANCES POR CONCEPTO

En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento AET0 Catdlogo de
Conceptos se indica un cddigo que corresponde a una especificacidn particular & Norma
aplicable, la cual se tomara en cuenta para la elaboraciéon del precio unitario correspondiente.

Cuando alguna especificacidn particular aluda a un concepto, de los incluidos en el
Documento AE10 Catalogo de Conceptos, se debera entender que se refiere a la descripcion,
alcances, especificaciones y formas de medicién y pago, del citado concepto.

Cada especificacion particular aplica a determinado concepto, por lo que dicha disposicion &
alcance debera ser considerada al elaborar la propuesta, en dicha especificacion particular se
indica el nUmero & ndmeros de los conceptos a los que corresponde.

La totalidad de los conceptos seran Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T) para efectos de
pago.

“ESPECIFICACIONES PARTICULARES".

LINEAMIENTOS GENERALES

Durante el proceso de los trabajos, el contratista ejecutara los levantamientos fisicos que se
requieran considerando estos trabajos en sus costos.

El representante de (ASIPONA GUAYMAS) solicitara al proveedor de los trabajos, cada vez que
lo considere necesario, la verificacion de los trabajos y la calidad de los mismos, para lo cual el
proveedor de los servicios debera suministrar lo necesario y proporcionar los datos requeridos.

En el proceso de la ejecucion de los trabajos, todo percance o accidente que se genere por
falta de obras de proteccion y/o sefialamiento, proteccion de los trabajadores, negligencia,
sefalamiento inadecuado, escaso o nulo, sera responsabilidad del proveedor de los servicios.

Durante la ejecucién de los servicios, el proveedor deberd apegarse al Reglamento de
Seguridad e Higiene de (ASIPONA GUAYMAS), considerando como obligacién prioritaria e
indispensable que todo el personal a su cargo porte su equipo de seguridad (casco,
guantes de carnaza, zapatos industriales y en el caso de cortadores y soldadores, ademas,
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lentes o careta facial para la proteccién de la cara y ojos) mientras esté llevando a cabo los
trabajos contratados.

Sera responsabilidad de la contratista verificar que los materiales por suministrar sean nuevos
O en su caso en excelente estado a satisfaccion del RESIDENTE DE OBRAY aplicar que cumplan
con la calidad y las caracteristicas indicadas para estos servicios para garantizar que los
trabajos efectuados cumplan con los requerimientos establecidos con catdlogo de conceptos.

Cualquier trabajo no considerado en este concurso solo podréd ejecutarse previa autorizacidn
por escrito de (ASIPONA GUAYMAS) o su representante.

Durante la ejecucién de los trabajos no debera ocasionarse ningun dafio a las vias y estructuras
del puerto y debera tenerse la debida precaucién al momento de trabajar cerca de éstas, en
caso de ocasionar algun dano la reparacion sera imputable al contratista tal como se establece
en el apartado 3.3 de este documento.

El proveedor de los servicios sera responsable por los dafos causados por una aplicacion
inadecuada de la maquinaria que utilice, asi como del comportamiento del personal a su
cargo.

El proveedor de los servicios debera presentar con su propuesta, catalogos del equipo que
proponga para los trabajos, mismos que indicardn sus especificaciones y caracteristicas
particulares, asi como una descripcidén técnica de la formma en que ejecutard los trabajos;
adicionalmente, debera presentar los nombresy CURRICULUM de los técnicos que emplearan
en los trabajos debiendo ser personal con experiencia en trabajos de vias.

(ASIPONA GUAYMAS) no efectuara pago alguno por los tiempos perdidos atribuibles a
condiciones meteoroldgicas adversas, desperfectos del equipo, maniobras mal planeadas; y
en general, por ningdn motivo que implique tiempos ociosos de la maquinaria utilizada.

El proveedor de los servicios debera garantizar que, en la fecha de inicio estipulada en el
contrato, debera contar en el sitio con los recursos (humanos, equipo y maquinaria).

Para la realizacion de los servicios, el proveedor de los servicios debera conciliar y conseguir la
autorizacion correspondiente con el representante de (ASIPONA GUAYMAS) para tramitar la
ventana de tiempo requerida.

Al término de los servicios, las instalaciones deberan quedar completamente limpias, por
ningun motivo quedaradn obstruidos caminos, ni obras de drenaje o zonas sujetas a
inundaciones; cuando asi sucediera, la limpieza respectiva sera por cuenta y cargo del
proveedor de los servicios.

Todas las instalaciones provisionales de energia eléctrica, agua, bodegas, construcciones
temporales, etc., que requiera el proveedor de los servicios para la ejecucion de los trabajos,
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seran por cuenta del mismoy tendran que ser retiradas en su totalidad al finalizar los servicios,
y sera condicion para proceder a la recepcion total de los trabajos.

El CONTRATISTA no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de
cualquier otra forma, la informacién propiedad de ASIPONA Guaymas, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos, motivo de este procedimiento. La informacién a la

que se tenga acceso sera considerara como reservada. ANEXO P.

REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD
NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA (UNAPROP-41).

PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS DE LA
REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL
DE PROTECCION PORTUARIA (UNAPROP-41), SE DEBERA APEGAR A CADA UNO DE
LOS CONCEPTOS Y ALCANCES QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN.

l.-PRELIMINARES

ESPECIFICACION
No. 1

DESCRIPCION.

DISPOSICIONES.
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CONCEPTO No. Ol.- LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO QUE CONSISTE EN
RETIRO DE TUBERIAS, CABLEADO, BASES, MADERAS, ESCOMBRO, INCLUYE:
ACARREOS DE MATERIALES A PUNTO DE ACOPIO AUTORIZADO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Consiste en retiro de tuberias, cableado, bases, maderas, escombro, incluye:
acarreos de materiales a punto de acopio autorizado, mano de obra.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante, sin tener derecho a retribuciéon por dichos trabajos. La
Contratista deberda retirar todo lo anterior descrito, asi como también lo que
impida realizar adecuadamente el trabajo. Ademas, obliga a mantener una
sefalizacidn adecuada para evitar accidentes. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacidén que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante.
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EJECUCION Previo al inicio de los trabajos la contratista ubicara fisicamente a los que se refiere
el concepto, en comun acuerdo con el representante de la ASIPONA.
Para realizar dichos trabajos se requerird de una cuadrilla, con la cantidad que
para su fin propuso el licitante.
1.- Inicialmente se debera corroborar la informacioén general del area a la cual se
deberd hacer realizar la limpieza y retiro de; tuberias, cableado, bases de madera,
escombro, hasta un lugar autorizado por la ASIPONA.
2.-Una vez realizado el levantamiento del area se generara una volumetria
conciliada entre el licitante y el representante de la ASIPONA.

TOLERANCIAS. No Aplica

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd el metro cuadrado (m2)
FORMA DE PAGO. con aproximacion a un decimal (0.1), (P.U.O.T)

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 02.- DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE CANCELERIA DE
No. 02 MADERA EN VENTANAS, INCLUYE: RETIRO DE VIDRIO EXISTENTE, ACARREOS

A PUNTO DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Esta partida comprende los trabajos de desmontaje sin recuperacion de
canceleria de madera en ventanas, este trabajo se realizara por medios manuales
y mecanicos.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Ultimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento
de contratacién que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta
se deberd de tomar en consideraciéon, que por ser area de transito de trdileres y
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CARGOS
INCLUIDOS EN EL
PRECIO UNITARIO.
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area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion,
por lo que debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes.

El desmontaje sin recuperacién de canceleria de madera en ventanas se realizara
conforme a lo siguiente: Los cortes de las piezas se realizardn de tal manera se
puedan retirar sin riegos de un accidente, utilizando herramienta manual o
eléctrica, en el caso de los retiros de vidrios se debera contemplar ventosas para
brindar seguridad en el manejo y retiro. El almacenaje es en el lugar que asi lo
indique el representante de la ASIPONA. Durante todo el proceso se deberd dotar
a los trabajadores que interfieran en estos trabajos de material de seguridad
personal tales como guantes de carnaza, y si los trabajos lo requieren de
vestimenta que cubra brazos, ya que los elementos a retirar requieren un manejo
cuidadoso por ser punzo cortantes.

El contratista debera efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto
con el representante del api para la localizacién de areas a desmantelar mismas
gue se encuentran sefaladas en el plano de proyecto. Una vez teniendo la
aprobacioén del representante de la ASIPONA, se Realizara el desmantelamiento
del area.

El desmontaje sin recuperacién de canceleria de madera en ventanas se estimara
por metro cuadrado (M2) con aproximacién de dos decimales, previa autorizacién
del residente de obra.

a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas necesarios
para ejecutar los desmontajes.

b) Protecciones, cortadora de aluminio, acero, cercados y obras de proteccidon
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

c) La limpieza del drea de trabajo.

d) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisiéon
del material aprovechable, su clasificacion, estiba sobre polines de madera y la
custodia de estos hasta su entrega.

e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de
carga del camidény su retiro fuerade la  obra atiro libre bajo responsabilidad de
la contratista.

f) Sera responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar
indicado por el representante  de la ASIPONA.

g) Acordonamiento del drea de los trabajos
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ESPECIFICACION CONCEPTO No. 03.- DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO EN FIRMES Y

No. 03 PISOS SIN RECUPERACION DE ACERO HASTA 25 CM DE ESPESOR. INCLUYE:
ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A
ESTACION DE TIRO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Se refiere al elemento de concreto, con acero o simple hasta 25 cm de espesor,
utilizando medios neumaticos, manuales o retroexcavadora con martillos,
siempre y cuando se den los rendimientos para la ejecuciéon del concepto en
tiempo y forma. Los que debera ser retirado por cuestiones de modificaciones de
la obra, previo a la demolicién de los elementos se realizaran o ejecutaran los
trabajos necesarios para establecer una area de seguridad en la que se puedan
resguardar las actividades de la demolicién con una zona restringida al paso
Unicamente para los trabajadores que intervengan en el drea de la construccion,
también se establecera una Area o zona en la que se puedan almacenar de
manera provisional todos los materiales productos de la demolicidn para su
posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por el
representante de la ASIPONA.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacién debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdémica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la ASIPONA. En la formulacidén de la propuesta se deberd de tomar en
consideracién, que por ser area de transito de trdileres y area para el almacenaje,
la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

EJECUCION El contratista debera emplear las protecciones minimas siguientes: Los
trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturén de
seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al impacto; la zona de la
demolicién debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. En
demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de
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agua para evitar molestias por polvo. Las herramientas que se utilizan segun el
caso deben ser: barretas, cufas, cinceles, martillos, marros, llaves de tuercas,
pinzas, destornilladores, cables de acero o de fibras vegetales; equipo y
maquinaria como: rompedoras neumaticas, maza o pilén montado en automaovil.
Las instalaciones subterrdneas, bases para equipo, estructuras de concreto y
tabigue, pisos, carpetas de rodamiento en calles, banquetas y guarniciones;
empleando en cada caso la herramienta de mano o, maquinaria adecuada, segun
lo permitan las condiciones del trabajo por realizar. La demolicién de elementos
de banquetas se ejecutara tomando en consideraciéon lo siguiente: Corte con
disco de diamante para delimitar las areas a demolerse barrenara y acufara el
concreto para fracturarlas o segregarlas en partes manejables, disgregacion,
traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolicién para su
retiro fuera de la obra. Colocacion del material de demolicidon en un radio de 50
m. de manera que no interfiera con otras actividades se tendra cuidado durante
la demolicién, no se dafien partes que no seran demolidas en caso de ocasionar
dano a elementos que no seran demolidas, se repararan con cargo al contratista.
La contratista realizara limpieza en el drea de trabajo, durante y al final de la
ejecuciéon de este concepto.

MEDICION Y La cubicacién de las demoliciones se hard por metro cuadrado (M2) con
FORMA DE PAGO. aproximaciéon de dos decimales. Las cubicaciones deberan calcularse
previamente a la demoliciéon. (P.U.O.T.), previo a autorizacién del residente de obra.

CARGOS a) La mano de obra, el costo del equipo neumatico, en su caso, y herramientas
INCLUIDOS EN EL necesarias para efectuar el trabajo de demolicién.
PRECIO UNITARIO. b) a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una

unidad de medida de demolicién, carga y acarreo (retroexcavadora y camién de
volteo con sus respectivos operadores).

c) La limpieza del area de trabajo.

d) Cargay acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado
por el representante del API del material producto de la demolicién, escombros y
desperdicios hasta el lugar de carga del camidén y su retiro fuera de la obra a tiro
libre.

e) Sera responsabilidad del Contratista, sin costo para la ASIPON la restitucién de
los elementos que hayan sufrido dafno durante la ejecucién de los retiros, asi
como, de la reparacidén de los elementos de albanfileria, recubrimientos, acabados,
cristales, etc.

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 04.- DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE PUERTAS DE
No. 04 CARPINTERIA EN EXTERIORES O INTERIORES A BASE DE MADERA DE PINO
DE LA REGION, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO
DEL DESMANTELAMIENTO A ESTACION DE TIRO AUTORIZADO, MANO DE
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OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Esta partida comprende los trabajos de desmontaje sin recuperacidon de puertas
de carpinteria en exteriores o interiores a base de madera de pino de la regién,
este trabajo se realizara por medios manuales o eléctricos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Ultimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento
de contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta
se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y
area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion,
por lo que debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes.

El desmontaje sin recuperacién de puertas de carpinteria en exteriores o
interiores a base de madera de pino de la regidn se realizard conforme a lo
siguiente: Los cortes de las piezas se realizaran de tal manera se puedan retirar sin
riegos de un accidente, utilizando herramienta manual o eléctrica, El almacenaje
es en el lugar que asi lo indique el representante de la ASIPONA. Durante todo el
proceso se deberd dotar a los trabajadores que interfieran en estos trabajos de
material de seguridad personal tales como guantes de carnaza, y si los trabajos lo
requieren de vestimenta que cubra brazos, ya que los elementos a retirar
requieren un manejo cuidadoso por ser punzo cortantes.

El desmontaje sin recuperacién puertas de carpinteria en exteriores o interiores a
base de madera de pino de la regidn, se estimara por metro cuadrado (M.2) con
aproximacion de dos decimales, previa autorizacion del residente de obra.
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a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas necesarios
para ejecutar los desmontajes.

b) Equipo manual o eléctrico, consumibles de los mismos.

c)La limpieza del area de trabajo.

d)Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervision
del material aprovechable, su clasificacidn, estiba sobre polines de madera y la
custodia de estos hasta su entrega.

e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de
carga del camidn y su retiro fuera de la obra a tiro libre bajo responsabilidad
de la contratista.

f) Sera responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar
indicado por el representante de la ASIPONA GUAYMAS.

APLICABLE A CONCEPTOS No.; 05, 78, 159.- DESMONTAJE DE ACCESORIOS
ELECTRICOS (CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, ZUMBADORES Y
TIMBRES). INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ACOPIO,
LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y MANO DE OBRA.

Esta partida comprende los trabajos de desmontaje de accesorios eléctricos
contactos, apagadores, luminarias, zumbadoresy timbres, este trabajo se realizara
por medios manuales.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Ultimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento
de contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta
se debera de tomar en consideracion, que, por ser area de transito de traileres y
area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion,
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por lo que debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes.

El desmontaje de accesorios eléctricos contactos, apagadores, luminarias,
zumbadores y timbres e realizard conforme a lo siguiente: Se debera verificar que
los accesorios a desmontar no estén energizados. Para el desmontaje se utilizara
herramienta manual o eléctrica, El almacenaje es en el lugar que asi lo indique el
representante de la ASIPONA. Durante todo el proceso se debera dotar a los
trabajadores que interfieran en estos trabajos de material de seguridad personal
tales como guantes de carnaza, y si los trabajos lo requieren de vestimenta que
cubra brazos, ya que los elementos a retirar requieren un manejo cuidadoso por
ser punzo cortantes.

El contratista debera efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto
con el representante del APIOSNA GUAYMAS para la localizaciéon de las piezas a a
desmantelar, mismas que se encuentran sefialadas en el plano de proyecto... Una
vez teniendo la aprobacién del representante de la ASIPONA, se Realizara el
desmantelamiento.

El desmontaje accesorios eléctricos contactos, apagadores, luminarias,
zumbadores y timbres se estimard por pieza (PZA.) con aproximacién de dos
decimales, previa autorizacién del residente de obra.

a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas
necesarios para ejecutar los desmontajes.

b) Equipo manual, neumantico y/o eléctrico, asi como consumibles.

c) Lalimpieza del area de trabajo.

d) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la
supervision del material aprovechable, su clasificaciéon, estiba sobre
polines de madera y la custodia de los mismos hasta su entrega.

e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de
carga del camién y su retiro fuera de la obra a tiro libre bajo
responsabilidad de la contratista.

f) Sera responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar
indicado por el representante de la ASIPONA.
g) Equipo para trabajos en altura certificados.
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ESPECIFICAICON APLICABLE A CONCEPTOS No.; 06 y 75.- DEMOLICION Y MARTELINADO CON

No. 06 HERRAMIENTA A MANO DE APLANADO EN MUROS Y/O PLAFON, INCLUYE:
PICADO, RASQUETEO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y ACARREO DE MATERIAL
POR MEDIOS MANUALES A CENTRO DE ACOPIO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. La demolicién y martelinado con herramienta a mano de aplanado en muros y/o
plafén, incluye: picado, rasqueteo, limpieza de superficie y acarreo de material por
medios manuales

DISPOSICIONES. El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuestos en la

licitacién, sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su
aprobacién cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no
sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el
contrato. Las demoliciones se haran dentro de las lineas de proyecto, estas podran
realizarse con equipo mecanico y/o herramienta manual segun las necesidades o
la propuesta del licitante.
Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar
autorizado. El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche. El procedimiento de
contratacién que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta
se debera de tomar en consideracidén, que por ser area de transito de trailers y
area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion,
por lo que debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes.

EJECUCION La demolicién y martelinado de elementos de concreto, que se realizaran
mediante herramientas de mano o rotomartillos de bajo impacto. Cuando se
lleven trabajos de picado de los elementos de concreto, estas se determinaran en
conjunto con el representante de la ASIPONA, la superficie deberd quedar
uniforme y libre de material suelto. Todo el material producto de los trabajos se
debera retirar hasta lo indigue el representante de la ASIPONA GUAYMAS.
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MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro cuadrado (M2)
FORMA DE PAGO. con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizacion
del residente de obra.

CARGOS a) Costo-horario de los equipos propuestos.
INCLUIDOS EN EL b) Mano de obra, herramienta menor o correspondientes para la correcta
PRECIO UNITARIO. ejecucioéon de los trabajos de demolicién y martelinado, carga y acarreo.

c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecucion
de una unidad de obra terminada del concepto de obra

d) Sera responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar
indicado por el representante de la ASIPONA GUAYMAS.

e) Equipo para trabajos en altura certificados.

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 07.- DESMONTAJE DE MOBILIARIO EN BANOS (W.C,

No. 07 MIGITORIOS, LAVAMANOS, REGADERAS, MONOMANDOS) SIN
RECUPERACION, SE DEBERA DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA
DESCONEXION DEL MUEBLE SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS
TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

DESCRIPCION. El desmontaje de mobiliario en bafos (w.c, migitorios, lavamanos, regaderas,
monomandos) sin recuperacion, se debera de considerar para este trabajo

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Ultimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento
de contratacién que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta
se deberd de tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers, la
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misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes

EJECUCION Se realizard una delimitacion del area de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al
trabajo se realizard la observacién del drea del trabajo para determinar la correcta
ejecucion del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Antes de iniciar
con el desmontaje del wc, se revisard la alimentacién de linea hidraulica se
encuentre totalmente cerrada. Inmediatamente después de esto se iniciara con
la desconexién de mangueras y/o piezas especiales. Se retirard el sistema de
fijacion existente y se procedera al retiro del w.c. Para su almacenamiento en el
lugar indicado por el representante de ASIPONA.

MEDICION Y La unidad de mediciéon sera por pieza (PZA) de w.c. desmontada en su totalidad,
FORMA DE PAGO. cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorizacién del residente de obra.
CARGOS a) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
INCLUIDOS EN EL ejecucioéon del concepto de trabajo.

PRECIO UNITARIO. b) Acarreo a almacén.

c) Limpieza del area de trabajo.
d) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante

de ASIPONA.
ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTOS No.; 08, 76 Y 160.- RETIRO DE CABLE EN
No. 08 INSTALACIONES EXISTENTES EN CALIBRES DE 14 A 8 SEGUN CORRESPONDA.

INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL
DESMANTELAMIENTO A ESTACION DE TIRO AUTORIZADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. EL retiro de cable en instalaciones existentes en calibres de 14 a 8 segun
corresponda
DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a

terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
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trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA. En la formulacion
de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que, por ser area de transito
de trdileres y drea para el almacenaje de contenedores, la misma permanecera en
operacioén, por lo que debera de hacerse las consideraciones y previsiones
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

El retiro de cable en instalaciones existentes en calibres de 14 a 8 segun
corresponda

Se realizard conforme a lo siguiente: Se deberd verificar que los accesorios a
desmontar no estén energizados. Para el desmontaje se utilizando herramienta
manual o eléctrica, El almacenaje es en el lugar que asi lo indique el representante
de la ASIPONA. Durante todo el proceso se deberd dotar a los trabajadores que
interfieran en estos trabajos de material de seguridad personal tales como
guantes de carnaza, y si los trabajos lo requieren de vestimenta que cubra brazos,
ya que los elementos a retirar requieren un manejo cuidadoso por ser punzo
cortantes.

El contratista debera efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto
con el representante del ASIPONA para la localizacién de las piezas a desmantelar,
mismas gue se encuentran seflaladas en el plano de proyecto. Una vez teniendo
la aprobacion del representante de la ASIPONA, se realizara el desmantelamiento.

El desmontaje accesorios eléctricos contactos, apagadores, luminarias,
zumbadores y timbres se estimara por metro lineal (ML) con aproximacién de dos
decimales, previa autorizacién del residente de obra.

a) La mano de obra especializada para esta actividad, materiales de
consumo, equipo Yy herramientas necesarios para ejecutar los
desmontajes.

b) Lalimpieza del area de trabajo.

c) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la
supervision del material aprovechable.

d) Sera responsabilidad de la Contratista, el manegjo, traslado hasta el lugar
indicado por el representante de la ASIPONA GUAYMAS.
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APLICABLE A LOS CONCEPTO No. 09 Y 77.- DESMONTAJE Y DESCONEXION DE
TABLEROS ELECTRICOS (2 A 18 CIRCUITOS), CON IDENTIFICACION CABLEADO
PARA POSTERIOR RECONEXION, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA
LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y MANO DE OBRA.

El desmontaje y desconexidn de tableros eléctricos (2 a 18 circuitos), con
identificacion cableado para posterior reconexion

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA. En la
formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser
area de transito de traileres, la misma permanecerd en operacién, por lo que
deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los
trabajos y evitar accidentes.

El desmontaje y desconexidn de tableros eléctricos (2 a 18 circuitos), con
identificaciéon cableado para posterior reconexién se: realizard conforme a lo
siguiente: Se debera verificar que los accesorios a desmontar no estén
energizados. Para el desmontaje se utilizando herramienta manual o eléctrica, El
almacenaje es en el lugar que asi lo indique el representante de la ASIPONA.
Durante todo el proceso se debera dotar a los trabajadores que interfieran en
estos trabajos de material de seguridad personal tales como guantes de carnaza,
y silos trabajos lo requieren de vestimenta que cubra brazos, ya que los elementos
a retirar requieren un manejo cuidadoso por ser punzo cortantes.

El contratista debera efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto
con el representante del ASIPONA para la localizacién de las piezas a desmantelar,
mismas que se encuentran seflaladas en el plano de proyecto... Una vez teniendo
la aprobacidn del representante de la ASIPONA, se realizara el desmantelamiento.

El desmontaje y desconexidn de tableros eléctricos (2 a 18 circuitos), con
identificacion cableado para posterior reconexion se estimara por pieza (PZA.) con
aproximaciéon de dos decimales.
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CARGOS a) La mano de obra especializada para esta actividad, materiales de consumo,
INCLUIDOS EN EL equipo y herramientas necesarios para ejecutar los desmontajes.

PRECIO UNITARIO. b) Lalimpieza del area de trabajo.

C) Cargay acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervision del
material aprovechable.

d) Seraresponsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar indicado
por el representante de la ASIPONA GUAYMAS.

e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de
cargadel camiénysu retiro fueradelaobraatirolibre bajo responsabilidad
de la contratista.

f)  Serd responsabilidad de la Contratista, el manegjo, traslado hasta el lugar indicado
por el representante de la ASIPONA GUAYMAS.

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 10.- DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE CANCELERIA DE

No. 10 ALUMINIO EN VENTANAS EXTERIOR E INTERIOR A BASE DE ALUMINIO
ANONIZADO DE 2" Y 3", INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO A LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DESCRIPCION. Desmontaje sin recuperacion de canceleria de aluminio en ventanas exterior e
interior a base de aluminio anodizado de 2"y 3".

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA. En la
formulacion de la propuesta se deberd de tomar en consideraciéon, que, por ser
area de transito de traileres, la misma permanecerd en operacién, por lo que
debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los
trabajos y evitar accidentes.

EJECUCION El desmontaje sin recuperacién de canceleria canceleria de aluminio en ventanas
exterior e interior a base de aluminio anonizado de 2"y 3". Se realizara conforme a
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lo siguiente: Los cortes de las piezas se realizaran de tal manera se puedan retirar
sin riegos de un accidente, utilizando herramienta manual o eléctrica, en el caso
de los retiros de vidrios se debera contemplar ventosas para brindar seguridad en
el manejoy retiro. El almacenaje es en el lugar que asi lo indique el representante
de la ASIPONA. Durante todo el proceso se deberd dotar a los trabajadores que
interfieran en estos trabajos de material de seguridad personal tales como
guantes de carnaza, y si los trabajos lo requieren de vestimenta que cubra brazos,
ya que los elementos a retirar requieren un manejo cuidadoso por ser punzo
cortantes.

El contratista debera efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto
con el representante de la APISONA para la localizacién de areas a desmantelar
mismas gue se encuentran sefialadas en el plano de proyecto. Una vez teniendo
la aprobacidon del representante de la ASIPONA, se realizard el desmantelamiento
del area.

El desmontaje sin recuperacion de canceleria de madera en ventanas se estimara
por metro cuadrado (M.2) con aproximacion de dos decimales.

a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas necesarios
para ejecutar los desmontajes.

b) Protecciones, cortadora de aluminio, acero, cercados y obras de proteccidén
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

c) La limpieza del area de trabajo.

d) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisiéon
del material aprovechable, su clasificacion, estiba sobre polines de madera y la
custodia de estos hasta su entrega.

e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de
carga del camidny su retiro fuerade la obra atiro libre bajo responsabilidad
de la contratista.

f) Sera responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar
indicado por el representante de la ASIPONA.

CONCEPTO No. 11.- DESMANTELAMIENTO DE PLAFON A BASE DE PLACAS DE
YESO DE 1", INCLUYE: CORTES DE ELEMENTOS METALICOS, RETIRO DE
SOPORTES GALVANIZADOS, ACARREO A PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

El desmantelamiento de plafén a base de placas de yeso de 1", incluye: cortes de
elementos metalicos, retiro de soportes galvanizados, acarreo a punto de acopio.
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1.- Se iniciara el desmantelamiento con el retiro del plafén a base de placas de yeso
parte alta de las acarreandolas a el sitio de almacenamiento designado por el
representante de la ASIPONA, teniendo cuidado en su manejo para evitar
accidentes.

2.- El Contratista debera dotar a su personal del equipo necesarios de seguridad,
ya que en caso de gue se observe personal desempefiando labores sin el equipo
adecuado de seguridad, el Residente de Obra de la Entidad le podrd impedir
continuar con sus labores, sin que por ello se admita reclamacién alguna por
tiempos perdido o sobrecostos que genere esta inobservancia por parte del
Contratista.

3.- Se continuara desmantelando los elementos metélicos, depositando los
materiales resultantes, en el sitio indicado por el Residente de Obra.

4.- La mano de obra, equipo, herramientas, andamios y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad
de obra terminada

5.- Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagacién de polvo

6.-Los equipos para trabajos de altura deberan contar con sus certificados. Los
cuales previamente se verificaran antes de su instalacion.

7.-El personal que vaya a laborar en los trabajos de altura, se verificara su presién
arterial y condiciones fisicas antes de iniciar labores.

La unidad de medicidén sera el Metro Cuadrado (M2) de desmantelamiento de
mamypara de madera, cuantificado en obra P.U.O.T.

a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas necesarios
para ejecutar los desmontajes.

b) Protecciones, cortadora de aluminio, acero, cercados y obras de proteccidén
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

c) La limpieza del area de trabajo.

d) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisiéon
del material aprovechable, su clasificacion, estiba sobre polines de madera y la
custodia de los mismos hasta su entrega.

e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de
carga del camidny su retiro fuerade la obra atiro libre bajo responsabilidad
de la contratista.

f) Sera responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar
indicado por el representante de la ASIPONA.
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CONCEPTO No. 12.- DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACION DE REJILLAS
DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE SOBRE PLAFON RETICULAR HASTA
3.50 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL DE LOS TRABAIJOS,
ACARREO VERTICAL U HORIZONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO
A ESTACION INDICADA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 50MTS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION.

El desmontajey retiro sin recuperacion de rejillas de inyeccidon y extraccion de aire
sobre plafén reticular hasta 3.50 mts. de altura.

1.- Se iniciard el desmantelamiento con el retiro de las rejillas de inyeccién y
extraccion de aire sobre plafén, retirandolas al sitio de almacenamiento
designado por el Residente de Obra de la Entidad, teniendo cuidado en su manejo
para evitar accidentes.

2.- El Contratista debera dotar a su personal del equipo necesarios de seguridad,
ya que en caso de gue se observe personal desempefiando labores sin el equipo
adecuado de seguridad, el Residente de Obra de la Entidad le podra impedir
continuar con sus labores, sin que por ello se admita reclamacién alguna por
tiempos perdido o sobrecostos que genere esta inobservancia por parte del
Contratista.

3.- Se continuara desmantelando los elementos metdlicos, depositando los
materiales resultantes, en el sitio indicado por el Residente de Obra.

4.- La mano de obra, equipo, herramientas, andamios y todos los cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del concepto de trabajo por unidad
de obra terminada

5.- Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagacién de polvo

6.-Los equipos para trabajos de altura deberan contar con sus certificados. os
cuales previamente se verificaran antes de su instalacion.

7.-El personal que vaya a laborar en los trabajos de altura, se verificara su presién
arterial y condiciones fisicas antes de iniciar labores.

La unidad de medicidn sera por pieza (PZA) de desmantelamiento de mampara
de madera, cuantificado en obra P.U.O.T., previa autorizacién del residente de
obra.

a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas necesarios
para ejecutar los desmontajes.

b) Protecciones, cortadora de aluminio, acero, cercados y obras de proteccion
necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos.

c) La limpieza del area de trabajo.
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d) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervision
del material aprovechable, su clasificacidn, estiba sobre polines de madera y la
custodia de estos hasta su entrega.

e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de
carga del camiény su retiro fuerade la obra atiro libre bajo responsabilidad
de la contratista.

f) Serd responsabilidad de la Contratista, el manegjo, traslado hasta el lugar
indicado por el representante de la ASIPONA.

ESPECIFICACION APLICABLE ACONCEPTO No.13,80Y156.- PICADOY LIMPIEZA DE ELEMENTOS

No. 13 DE CONCRETO (MUROS, LOSA. CASTILLOS, COLUMNAS O FIRMES) PARA
RECIBIR RECUBRIMIENTO DE APLANADO Y/O REPELLADOS, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. El picado y limpieza de elementos de concreto (muros, losa. castillos, columnas o
firmes) para recibir recubrimiento de aplanado y/o repellados

DISPOSICIONES. El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en la
licitacién, sin embargo puede poner a consideracién de la dependencia para su
aprobacién cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no
serd motivo para que pretenda la revisidon del precio unitario establecido en el
contrato. Las demoliciones se haran dentro de las lineas de proyecto, estas podran
realizarse con equipo mecéanico y/o herramienta manual segulin las necesidades o
la propuesta del licitante.

Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar
autorizado. El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizaciéon debera estar iluminada por la noche. El procedimiento de
contratacién que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta
se debera de tomar en consideracion, que, por ser area de transito de traileres, la
misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las
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consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

El picado de elementos de concreto, que se realizaran mediante herramientas de
mano o rotomartillos de bajo impacto. Cuando se lleven trabajos de picado de los
elementos de concreto, estas se determinaran en conjunto con el representante
de la ASIPONA, la superficie deberd quedar uniforme y libre de material suelto.
Todo el material producto de los trabajos se debera retirar hasta lo indique el
representante de la ASIPONA.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago serd el metro cuadrado (M2)
con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizaciéon
del residente de obra.

a) Costo-horario del equipo necesaria para ejecutar una unidad de medida de
picadoy limpieza.

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos de picado y limpieza de elementos de concreto.

c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecucion
de una unidad de obra terminada del concepto de obra

APLICABLE A CONCEPTO No. 14, 81 Y 137.- DEMOLICION DE MURO HASTA 20
CM DE ESPESOR, DE BLOCK DE CEMENTO A MANO Y/O EQUIPO MECANICO
PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: MANO DE OBRA, CADENAS, CASTILLOS, ACARREOS, ANDAMIOS,
EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION A LUGAR DE ACOPIO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

La demolicién de muro hasta 20 cm de espesor, de block de cemento a mano y/o
equipo mecanico para elementos de concreto

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuestos en la
licitacién, sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su
aprobacién cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no
sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el
contrato. Las demoliciones se haran dentro de las lineas de proyecto, estas podran
realizarse con equipo mecanico y/o herramienta manual segln las necesidades o
la propuesta del licitante.
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Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar
autorizado. El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
danos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta seflalizacién deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maqguinaria gue en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en
consideracién, que, por ser drea de transito de traileres, la misma permanecera en
operacioén, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

La demolicion de muros y elementos de concreto, que se realizaran mediante
herramientas de mano o maquinaria. Cuando se lleven a cabo demoliciones,
determinadas en conjunto con el representante de la ASIPONA, hasta la lineas y
niveles que el indica el proyecto, la superficie debera quedar sin aristas y material
suelto. Todo el material producto de la demolicién se debera retirar hasta lo
indique el representante de la ASIPONA.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (M2)
con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una
unidad de medida de demolicién, carga y acarreo (retroexcavadora y camién de
volteo con sus respectivos operadores).

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos de demolicién, carga y acarreo.

c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecuciéon
de una unidad de obra terminada del concepto de obra
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ESPECIFICACION CONCEPTO No. 15.- DEMOLICION DE MURO HASTA 20CM DE ESPESOR, DE

No. 15 FACHADA A MANO Y/O EQUIPO MECANICO PARA ELEMENTOS DE VIDRIO SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, ACARREOS,
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION A LUGAR DE ACOPIO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

DESCRIPCION. Demolicién de muro hasta 20cm de espesor, de fachada a mano y/o equipo
mecanico para elementos de vidrio se deberd considerar para este trabajo.

DISPOSICIONES. El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuestos en la

licitacién, sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su
aprobacion cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no
serd motivo para que pretenda la revisidon del precio unitario establecido en el
contrato. Las demoliciones se haran dentro de las lineas de proyecto, estas podran
realizarse con equipo mecanico y/o herramienta manual segln las necesidades o
la propuesta del licitante.
Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar
autorizado. El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
danos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacién deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maqguinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la ASIPONA. En la formulacion de la propuesta se deberd de tomar en
consideracién, que por ser area de transito de trailers, la misma permanecerd en
operacioén, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

EJECUCION La demoliciéon de muros y el retiro de los vidrios, que se realizaran mediante
herramientas de mano o maquinaria. Cuando se lleven a cabo demoliciones,
determinadas en conjunto con el representante de la ASIPONA, hasta la lineas y
niveles que el indica el proyecto, la superficie debera quedar sin aristas y material
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suelto. Todo el material producto de la demolicién se debera retirar hasta lo
indique el representante de la ASIPONA.

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro cuadrado (M2)
FORMA DE PAGO. con aproximacién de 2 decimales después del punto, P.U.O.T

CARGOS a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una
INCLUIDOS EN EL unidad de medida de demolicién, carga y acarreo (retroexcavadora y camién de
PRECIO UNITARIO. volteo con sus respectivos operadores).

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta
ejecucion de los trabajos de demolicién, carga y acarreo.
c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecucion
de una unidad de obra terminada del concepto de obra

Normatividad NOM-031-STPS-2011
por cumplir.

ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 16, 82 Y 140.- ACARREO EN CAMION DE

No. 16 MATERIAL MIXTO PRIMER KILOMETRO, COMPRENDE: CARGA MECANICA,
INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Acarreo en camion de material mixto primer kildmetro, comprende: carga
mecanica, incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de API, sin tener derecho a retribucidn por dichos trabajos. El
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
magquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
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llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la API. En la formulaciéon de |la propuesta se debera de tomar en consideracion,
gue por ser area de transito de trailers, la misma permanecerd en operacién, por
lo que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes.

Se realizara una delimitacion del area de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al
trabajo se realizard la observacién del drea del trabajo para determinar la correcta
ejecuciéon del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se realizara el
acarreo de material por medio de camidn volteo de 14 m3 de capacidad, el cual
sera cargado por un cargador frontal (retroexcavadora). Se tendra el cuidado de
gue el material de retiro no contamine zonas en las instalaciones portuarias.

La unidad de mediciéon sera por metro cubico (M3) de material acarreado,
cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorizacién del residente de obra.

a) Camioén con capacidad de 7 m3.

b) Retroexcavadora

c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

d) Limpieza del area de trabajo.

e) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante
de APL.

f) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de estos.

g) Considerar la tarifa aplicable al momento en el estado.

APLICABLE A CONCEPTO No. 17, 83 Y 141.- ACARREO EN CAMION DE MATERIAL
MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA, TIRO AUTORIZADO,
INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Acarreo en camién de material mixto primer kildmetro, comprende: carga
mecanica, incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.
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El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos. El
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacidn deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
magquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdémica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la API. En la formulacién de la propuesta se debera de tomar en consideracion,
gue por ser area de transito de trailers, la misma permanecerd en operacién, por
lo que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes.

Se realizara una delimitacién del area de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al
trabajo se realizard la observacién del drea del trabajo para determinar la correcta
ejecuciéon del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se realizara el
acarreo de material por medio de camidn volteo de 14 m3 de capacidad, el cual
sera cargado por un cargador frontal (retroexcavadora). Se tendra el cuidado de
gue el material de retiro no contamine zonas en las instalaciones portuarias.

La unidad de medicién serd por metro cubico — kilometro (M3-KM) de material
acarreado, cuantificado en obra (P.U.O.T))

a) Camiodén con capacidad de 7 m3.

b) Retroexcavadora

c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

d) Limpieza del area de trabajo.

e) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante
de APL.

f) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de estos.

g) Considerar la tarifa aplicable al momento en el estado.
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APLICABLE A CONCEPTO No. 18 Y 86.- APLANADO DE YESO EN MUROS Y/O
PLAFONES A NIVEL Y REGLA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON
MORTERO YESO CEMENTO-AGUA INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES,
ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

El aplanado de yeso en muros y/o plafones a nivel y regla de 1.5 cm de espesor
promedio con mortero yeso cemento-agua

El Contratista identificara el area de aplanado de muros en coordinacién con el
representante de la ASIPONA, antes de iniciar los trabajos debera estar el area
seflalada y protegida. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las
areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar
accidentes.

El contratista deberd limpiar el muro para posteriormente aplicar el yeso. Se
deberd nivelar perfectamente a y plomear la regla que nos servird de muestra
manteniendo el espesor promedio de 1.5 cm.

La unidad de medida para fines de estimacidn y pago serd el metro cuadrado (M2),
P.U.O.T,, previa autorizacion del residente de obra.

a) Sefalamiento y proteccion del area

b) Herramienta y equipo para la ejecucién de los trabajos
c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion

d) Espesor promedio de 1.5cm

e) El mortero a base de yeso

f) Limpieza del area de trabajo

g) Mano de obra necesaria

APLICABLE ACONCEPTO No.19Y 87.- MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO
DE 15 X 20 X 40 cm. EN 15 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, PROPORCION 1:1:6, CON REFUERZO
HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, JUNTAS ACABADO
COMUN, REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL # 3 COLADO CON
CONCRETO F'c = 150 Kg/cm2, A CADA METRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, ACARREOS DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
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EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Muro de block hueco de concreto de 15 x 20 x 40 cm. en 15 cm. de espesor,
asentado con mortero cemento-calhidra-arena, proporcion 1:1:6, con refuerzo
horizontal de escalerilla a cada 2 hiladas, juntas acabado comun, refuerzo vertical
con varilla del # 3 colado con concreto f'c = 150 kg/cm?2, a cada metro

El constructor deberd considerar trazo, nivelacién, plomeo, asi como deberad
tomar las precauciones necesarias para evitar dafio a terceros y/o a las propias
instalaciones. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar
dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
Como ganadora del procedimiento de contratacidn que al efecto se llevase a
cabo, debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de la
ASIPONA. En la formulacién de |la propuesta se deberd de tomar en consideracion,
gue por ser area de transito de trailers la misma permanecera en operacion, por
lo que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes.

Construccion de muro de block hueco estructural, el block serd de dimensiones
20x20x40cm, vibrado y prensado, con resistencia minima de f'c=70 kg/cm2, de
dos celdas, con una cara lisa, cuyas paredes deberan tener un espesor minimo de
3.5 cm el cual deberd contar con hendiduras en las caras laterales tales que a la
unién de dos piezas permita la formacién de dos agujas y un bulbo de entramado
para trabajo mecanico, que seran llenados con mortero, los cuales le daran la
caracteristica de estructural, de disefo de acuerdo a plano correspondiente, el
block serd elaborado a base de dos agregados pétreos, arena y sello, cemento y
agua, terminado en color gris, junteado con mortero cemento calhidra-arena en
proporcién 1:1:6 en espesor de 1.0cm, Se considerara el espacio en el piso de las
piezas para el paso de castillo y varilla vertical a cada metro, posteriormente se
rellanara esa celda con concreto Fc= 150kgs/cm2, asi como refuerzo
horizontal(escalerilla a cada dos hiladas).

Plomeo vertical vista /200 Dos caras hacia el exterior

Kcurdo

‘ z' Flores
Aiio de Mﬂ On

PRECURSOR DE LA RE} euce N MEXICANA




MARINA

bw~ ISTRACH sisT
PO g NACIONAL

MARINA

Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-013]122999-E30-2022

“REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION
PORTUARIA (UNAPROP-41)"

MEDICION Y La unidad de medicion sera por metro cuadrado (M2) cuantificado en obra, de

FORMA DE PAGO. muro de block estructural construido, de acuerdo a especificaciones y proyecto,
cuantificado en obra, a satisfaccién del representante, por unidad de obra
terminada, P.U.O.T.

CARGOS a) Control topografico en alineacion, plomeo y niveles.
INCLUIDOS EN EL b) Obras auxiliares, mamparas para proteccién de areas en operacion y del drea
PRECIO UNITARIO. de trabajo.
c) Sefalamiento diurno y nocturno para proteccién de la obra y zonas de
operacion.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.

e) fabricacién de mezcla mortero de cemento calhidra-arena, junteo de piezas,
con espesor de junta de 1.0cm, asi como fabricacién de concreto, maniobra de
colado.

f) Suministro de block, material pétreo, cemento, consumibles y de todos los
materiales puestos en obra resguardo y preservacion de los materiales, incluye
medias piezas. Para la aceptacion de lotes de blocks se tendra que realizar
ensayes de absorciéon desgaste, compresion.

g) Consumibles, acarreos y maniobras.

h) Obras y seflalamientos auxiliares; asi como su retiro al término de los trabajos.

i) Maqguinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo
lo que corresponda para la correcta ejecucién del concepto de trabajo

j) Laboratorio de control de calidad, con presentacion de los resultados por escrito
en tiempo para su aceptacion.

k) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el representante

de ASIPONA.
ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 20, 84 Y 162.- APLANADO FINO A PLOMO Y
No. 20 REGLA EN MUROS Y/O PLAFONES EN EXTERIORES O INTERIORES A BASE DE

MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:4, ACABADO A PLANA,
ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CMS., INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES,
ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Aplanado fino a plomo y regla en muros y/o plafones en exteriores o interiores a
base de mortero cemento-arena, proporciéon 1.4, acabado a plana, espesor
promedio de 2.5 cms,,

DISPOSICIONES. El constructor debera considerar trazo, nivelacion, plomeo, asi como deberad
tomar las precauciones necesarias para evitar dafio a terceros y/o a las propias
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instalaciones. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar
dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
Como ganadora del procedimiento de contratacidon que al efecto se llevase a
cabo, debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de la
ASIPONA. En la formulacién de |la propuesta se deberd de tomar en consideracion,
gue por ser area de transito de trailers la misma permanecerd en operacién, por
lo que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes.

Se deberd de considerar el suministro, cargas, acarreos, descargas y estiba de
materiales. La mezcla se hard con herramienta manual, para su aplicacién se
usaran reglasy llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no
mayor de un metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picara y
posteriormente se humedecerd antes de aplicar el mortero con espesor maximo
delcm.

Se le dardn los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con
reglas para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente
uniforme, dandole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el area
completamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la
elaboracién del mortero se deberd lavar diariamente el area en que se realizd
dicha mezcla. Se debera considerar el uso de andamios y obra falsa. Se debera de
considerar el uso y retiro de andamios y obra falsa.

La contratista deberd proporcionar equipo de proteccidén personal para realizar
trabajos en alturas al personal que realizara la actividad (casco, arnés, cuerda de
vida). Incluye: armado y desarmado de andamios metalicos, materiales, equipo y
mano de obra para trabajos en alturas no mayores de 5 m."

MEDICION: El aplanado acabado fino como unidad de obra terminada se medira
tomando como unidad el metro cuadrado (m2), con aproximacién de la unidad al
centésimo (0.01).

La unidad de medicién sera por metro cuadrado (M2) cuantificado en obra
cuantificado en obra, a satisfacciéon del representante, por unidad de obra
terminada, P.U.O.T
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CARGOS a) Control topografico en alineacion, plomeo y niveles.
INCLUIDOS EN EL b) Obras auxiliares, mamparas para proteccién de areas en operacion y del drea
PRECIO UNITARIO. de trabajo.
c) Sefalamiento diurno y nocturno para proteccién de la obra y zonas de
operacion.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.

e) fabricacién de mezcla mortero de cemento -arena

f) Suministro de material pétreo, cemento, consumibles y de todos los materiales
puestos en obra resguardo y preservacion de los materiales.

g) Consumibles, acarreos y maniobras.

h) Obras y seflalamientos auxiliares; asi como su retiro al término de los trabajos.

i) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo
lo que corresponda para la correcta ejecucién del concepto de trabajo

j) Laboratorio de control de calidad, con presentacidn de los resultados por escrito
en tiempo para su aceptacion.

k) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el representante

de ASIPONA.
ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 21 Y 88.- EMBOQUILLADO PERFILADO DE
No. 21 ARISTAS, (DE PILASTRAS, VANOS, REMATE DE BARDA, ETC.) CON MORTERO

CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y 2.5 CMS. DE
ESPESOR ACABADO FINO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

DESCRIPCION. Emboquillado perfilado de aristas, (de pilastras, vanos, remate de barda, etc.) con
mortero cemento-arena prop. 1:4 de 15 a 20 cms. de ancho y 2.5 cms. de espesor
acabado fino.

DISPOSICIONES. El constructor deberd considerar trazo, nivelacién, plomeo, asi como deberad
tomar las precauciones necesarias para evitar dafio a terceros y/o a las propias
instalaciones. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar
dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
Como ganadora del procedimiento de contratacidon que al efecto se llevase a
cabo, debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
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trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de la
ASIPONA. En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en consideracion,
gue por ser area de transito de trailers la misma permanecera en operacion, por
lo que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes.

EJECUCION Se deberd de considerar el suministro, cargas, acarreos, descargas y estiba de
materiales. La mezcla se hara con herramienta manual, para su aplicacién se
usaran reglasy llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no
mayor de un metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picara y
posteriormente se humedecera antes de aplicar el mortero con espesor maximo
delcm.

Se le daran los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con
reglas para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente
uniforme, dandole por ultimo una pasada con esponja y agua para dejar el area
completamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la
elaboracién del mortero se deberd lavar diariamente el area en que se realizd
dicha mezcla. Se debera considerar el uso de andamios y obra falsa. Se debera de
considerar el uso y retiro de andamios y obra falsa.

La contratista deberd proporcionar equipo de proteccidén personal para realizar
trabajos en alturas al personal que realizara la actividad (casco, arnés, cuerda de
vida). Incluye: armado y desarmado de andamios metalicos, materiales, equipo y
mano de obra para trabajos en alturas no mayores de 5 m."

MEDICION Y La unidad de mediciéon serd por metro lineal (ML) cuantificado en obra,
FORMA DE PAGO. satisfaccion del representante, por unidad de obra terminada, P.U.O.T.
CARGOS a) Control topografico en alineacién, plomeo y niveles.
INCLUIDOS EN EL b) Obras auxiliares, mamparas para proteccién de areas en operacion y del drea
PRECIO UNITARIO. de trabajo.
c) Sefalamiento diurno y nocturno para proteccién de la obra y zonas de
operacion.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.

e) fabricacién de mezcla mortero de cemento -arena

f) Suministro de material pétreo, cemento, consumibles y de todos los materiales
puestos en obra resguardo y preservacion de los materiales.

g) Consumibles, acarreos y maniobras.

h) Obras y seflalamientos auxiliares; asi como su retiro al término de los trabajos.

i) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo
lo que corresponda para la correcta ejecuciéon del concepto de trabajo

2. Hires
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j) Laboratorio de control de calidad, con presentacion de los resultados por escrito
en tiempo para su aceptacion.

k) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el representante
de ASIPONA.

APLICABLE A CONCEPTO No. 22 Y 89.- CASTILLO DE CONCRETO SECCION 15 X
15 cm., CONCRETO F'C=150 Kg/cm2, AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA 2
CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DEL NUM. 3, ESTRIBOS DE 1/4" A/C
20 cm., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CIMBRA Y
DESCIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

Castillo de concreto seccién 15 x 15 cm., concreto f'c=150 kg/cm?2, agregado
maximo 3/4", cimbra 2 caras, reforzado con 4 varillas r.n. del num. 3, estribos de
1/4" a/c 20 cm.,,

El constructor deberd considerar trazo, nivelacién, plomeo, asi como deberad
tomar las precauciones necesarias para evitar dafio a terceros y/o a las propias
instalaciones. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar
dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
Como ganadora del procedimiento de contratacidn que al efecto se llevase a
cabo, debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de la
ASIPONA. En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en consideracion,
gue por ser area de transito de trailers la misma permanecerd en operacioén, por
lo que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para
realizar los trabajos y evitar accidentes

El licitante durante la ejecucién de los trabajos objeto de la presente licitacion
deberd considerar lo aplicable en la norma N-CTR-CAR-1-02-006/01.

"El licitante durante la ejecucidén de los trabajos objeto de la presente licitacion
debera considerar lo aplicable en la norma N-CMT-2-03-004/06 para el acero de
refuerzo. Previo al habilitado y colocaciéon de acero, se limpiara para que esté libre
de aceite, grasa, tierra, cualquier otra sustancia extrafa. Antes de su utilizacién, se
verificard que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la seccién. Las
varillas de refuerzo se doblaran lentamente en frio para darle la forma que indique
el proyecto, cualquiera que sea su diametro
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Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de
alambre galvanizado cal. 18. El transporte y almacenaje de los materiales son
responsabilidad exclusiva del contratista y lo hard de tal forma que no sufran
alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. Para tensores o
cualquier elemento que quede ahogado, se usard alambre galvanizado cal.18.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una
longitud de varilla de 40 veces el diametro de esta los estribos rodearan las varillas
longitudinalesy quedaran firmes y unidos a ellas. El espesor del recubrimiento del
acero de refuerzo en cualquier miembro estructural; no debe diferir respecto al
de proyecto en mas de 5(cinco) milimetros.

La superficie de contacto de la cimbra deberd garantizar el terminado
especificado en proyecto (acabado comun). La habilitacidon garantizara la rigidez
suficiente para evitar deformaciones, el correcto estanco para evitar cualquier
fuga de material, y encontrarse perfectamente limpios y lubricados antes de
efectuar el colado.

Durante y después del colado, se inspeccionara la cimbra para detectar
deflexiones, pandeos, asentamientos o desajustes de las formas o de la obra falsa.
La operacién de retirar la cimbra se hard evitando choques y vibraciones que
dafen en cualquier forma al concreto. Durante el retiro de la cimbra no se
permitirdn cargas de construccidn en la zona descimbrada

Se debera de considerar el uso y retiro de andamios y obra falsa. La contratista
debera proporcionar equipo de proteccidon personal para realizar trabajos en
alturas al personal que realizara la actividad (casco, arnés, cuerda de vida). "

MEDICION Y La construccién de castillo como unidad de obra terminada se medira tomando

FORMA DE PAGO. como unidad el metro lineal (ML), con aproximacién de la unidad al centésimo
(0.01).

CARGOS El pago por unidad de obra terminada de castillos; se hara al precio fijado en el

INCLUIDOS EN EL contrato para el metro lineal (m); este precio incluye lo que corresponda por: valor

PRECIO UNITARIO. de adquisicién de los materiales, agua, habilitado del acero, armado del acero

galvanizado, habilitado de la cimbra, elaboracién del concreto, colado, vibrado,
curado, descimbrado, los acarreos de los materiales, las cargas y las descargas, los
tiempos de los vehiculos empleados en las cargas y las descargas y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

a) Control topografico en alineaciéon, plomeo y niveles.

b) Obras auxiliares, mamparas para proteccion de areas en operacion y del area
de trabajo.

c) Seflalamiento diurno y nocturno para proteccién de la obra y zonas de
operacion.

d) Mano de obra, herramienta, equipo y demds cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.

e) fabricacién de mezcla del concreto

f) Suministro de material pétreo, cemento, consumibles y de todos los materiales
puestos en obra resguardo y preservacion de los materiales.
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g) Cimbra de madera

h) Obras y sefialamientos auxiliares; asi como su retiro al término de los trabajos.

i) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obray todo
lo que corresponda para la correcta ejecucién del concepto de trabajo

j) Laboratorio de control de calidad, con presentacién de los resultados por
escrito en tiempo para su aceptacion.

k) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el representante

de ASIPONA.
[) Desmoldante para cimbra.
m) Vibrador
ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 23 Y 161.- FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA
No. 23 RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 12 CM

DE ESPESOR, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
ACARREOS DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Firme de concreto hecho en obra resistencia normal f'c=150 kg/cm2, agregado
maximo 3/4" de 12 cm de espesor, acabado fino,

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el
Licitante, es el que éste suministrara y operara en caso de ganar la licitacion.
Debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos,
en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente
el trabajo a satisfaccion del Representante

EJECUCION Previo a la construccion de la banqueta la Contratista debera cumplir con el
porcentaje de compactacion, segun la capa correspondiente fijada en proyecto. .
Deberd cumplirse con el alineamiento del elemento y bien perfiladas las
superficies de respaldo.

Se habilitarad y colocara cimbra comun de madera y/o metalica en dimensiones,
ajustes y formas que requiera el elemento para dejarlo conforme a la figura y
dimensiones que sefala el proyecto, misma que sera revisada mediante control
topografico cuidando que sea conforme al trazo solicitado y que guarde la
trayectoria que se requiere y los niveles indicados en el proyecto.

El contratista realizara la maniobra de colado con concreto hecho en obra con
equipo mecéanico Revolvedora, de resistencia fc=150 kg/cm2 a 28 dias,
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revenimiento de 8 a 10 cms, TM.A. de 34", vibrado, acabado fino en parte superior,
aplicando doblador en extremo hacia guarnicidén y curado en su parte superior,
con membrana base agua aplicada con aspersor a razén de 1 It/m2, Curafest. El
control de calidad consistird en una muestra de 4 cilindros por cada 50 ml de
banqueta si es concreto hecho en obra, las pruebas se efectuaran a los 7,14 y 28
dias de edad, presentando los resultados en tiempo y por escrito.

El concreto deberd cumplir con apariencia y resistencia, la penalizacién por
cualquiera de estos dos incumplimientos podra ser demolicién. Para apertura de
transito peatonal, como minimo debera de esperarse a que se haya cumplido con
por lo menos el 70% de la resistencia indicada. Sera responsabilidad de la
Contratista, el proteger las superficies de banqueta hasta el fraguado final para
que no existan marcas fuera de esta especificacion de apariencia y por lo tanto,
podra ser demolicién del elemento de no cumplirse. La seccién superior de la
banqueta deberd de adaptarse a las pendientes de las superficies adyacentes, de
tal manera que en ningun caso exista tope. El nivel de la banqueta en su extremo
colindante coincidird a la guarnicién en los casos que asi lo requiera. En los casos
gue guede una zona ajardinada en medio de guarnicién y banqueta, la banqueta
sera terminada con doblador en todos sus lados. Deberan trabajarse juntas de
aislamiento con celotex de Y4" en todo el perimetro de elementos fijos que se
alojen en la banqueta (postes, registros, etc.). Deberan trabajarse juntas de
aislamiento con celotex de 2" para dar espacio de movimiento de losas de
banqueta, a distancias maximas de 30 m. Tanto el procedimiento de ejecucidn
como los equipos que pretenda utilizar el Contratista serd de su exclusiva
responsabilidad y por lo tanto, el contratista sera el Unico responsable de la
correcta ejecucion de los trabajos de obra. El Contratista debera considerar que
parte de los trabajos seran realizados en zonas transitadas por lo que debera de
tomar las debidas precauciones para elaborar sus precios unitarios. Ademas,
deberad evitar interferencias en las actividades del banco de materiales, ya que en
caso contrario no se consideraran pagos adicionales por este concepto

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacidon deberd estar iluminada por la noche.

Concretos hechos en Obra.

ETAPA O1 MATERIAL:

El empleo de materias primas de calidad, no contaminadas y correctamente
almacenadas, son esenciales para la calidad del concreto hecho en obra.

Cemento

Recomendaciones.

Se debera Mantener seco para conservar sus cualidades, evitando su hidrataciéon
y endurecimiento prematuro, de preferencia se debera almacenar sobre tarimas
o soportes de madera que impidan el contacto con el suelo o humedad (minimo
10 cm de elevacidn). Se colocaran los sacos juntos para reducir la circulaciéon del
aire. Deberan Cubrirse herméticamente con lonas o plasticos en buen estado. En

2. Hires
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obras grandes, destina un almacén cubierto con acceso controlado y coloca los
sacos lejos de muros exteriores. Consume en un maximo de 30 dias.

Grava y arena. Recomendaciones: Los agregados representan el 60 a 75% del
volumen total del concreto. Importante: Para una mejor y mayor cohesion de la
mezcla, asegurar que sean densos, sanos, limpios y bien graduados.
Observaciones: Evitar la contaminacién con tierra, arcillas, limos, sales, hojas,
basura, o materias organicas sera de suma importancia. Prever la segregacion
mediante el almacenado en forma de montafia no mayor a una carga de camion.
Agua.

Recomendaciones: se supervisara su empleo en dos etapas: Mezclado y Curado.
Importante: No debe presentar color, olor, ni sabor. Observaciones: Los
contenedores o tambos deben estar limpios y libres de éxidos antes de vaciar el
agua. Se Impedira la contaminacién con materia organica, sales o aceites.

ETAPA 02 PROPORCIONAMIENTO.

Una mezcla bien disefada reduce costos (porque emplea sélo el cemento
requerido); garantiza la trabajabilidad en estado fresco y la resistencia-durabilidad
en estado endurecido. Recomendaciones: Importante: Evitar el abuso del agua en
el disefo de la mezcla, ya que el alto contenido de agua es la principal causa de
problemas como: grietas, bajas resistencias, y fraguado lento.

ETAPA 03 DOSIFICACION

La forma mads facil de dosificar el concreto en obra es por volumen (litros),
mientras que el concreto premezclado se dosifica de manera exacta por peso
(kilogramos). Recomendaciones: Emplea cubetas de plastico con una capacidad
de 18 a 20 litros. Importante: Como regla de oro: “Una mezcla de buena calidad
siempre contiene mas grava que arena”. Observaciones: Utilizar botes limpios y
libres de tierra, arcillas, limos, sales, hojas, basura, o materias organicas. Utilizar
botes de plastico en buen estado. Los botes de metal se deforman facilmente.
Llene y enrase los botes para que efectivamente se dosifiquen las cantidades
especificadas.

ETAPA 04 MEZCLADO:

Realizar el mezclado por medios mecanicos (uso de revolvedora). Importante: En
la mezcla, a menor consumo de agua mayor resistencia del concreto, por lo que
es indispensable que evites el abuso del agua. Observaciones: Pasos para el
mezclado mecanico: Con la revolvedora en movimiento, vacia el 80% del aguga;
Enseguida, agregue la grava. Después, la arena e inmediatamente después el
cemento. Al final, se debera agregar el 20% restante del agua; Se deberd Mezclar
como minimo de 60 a 90 segundos; Asegure el suministro de gasolina para evitar
fraguados tempranos por fallas de la revolvedora.

ETAPA 05 ALMACENAJE Y CONSERVACION

Se debe garantizar la conservacidn de las caracteristicas de uniformidad y
cohesién de la mezcla. Se transportard adecuadamente la mezcla mediante
cubetas o carretillas. Importante: Para evitar asentamientos o segregacioén de la

2. Hires
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mezcla, no deberadn realizarse traslados en carretilla mayores a 30 m.
Observaciones: se debera planear con tiempo la ruta entre el drea de mezclado y
la de vaciado. Se deberdn asegurar los recursos necesarios para la ejecucion
continua: “boteros” o “carretilleros”.

ETAPA 06 VACIADO

El concreto en el interior de la cimbra debe quedar denso (sin huecos) y uniforme
(sin segregacion) para asegurar el correcto desempefio ante cargas y medio
ambiente al cual es sometido. Evitar el desplazamiento de la cimbra y/o acero de
refuerzo.

Importante: Vacia la mezcla lo mas rdpido y continuo posible para evitar
sobreponer capas en proceso de fraguado.

Observaciones: Se deberd vaciar el concreto sobre el punto mas cercano a su
colocacién final. El vaciado deberd ser vertical y con la mezcla a una altura maxima
de 80 cm; si se requiere, podra utilizarse una bomba.

ETAPA 07. VIBRADO

Es vital eliminar el aire atrapado y hueco en la mezcla para obtener un concreto
densoy de mayor impermeabilidad. Alcanzar la compactaciéon dptima por medios
mecanicos (uso de vibrador), aunque se puede ejecutar de forma manual
(varillado). Importante: la Compactaciéon del concreto deberd realizarse
inmediatamente después de vaciarlo dentro la cimbra y antes de su enrasado.
Observaciones: Mantener el vibrador en buen estado y revisar que exista
suficiente gasolina o electricidad Insertar el cabezal en forma vertical sobre toda
la superficie y espesor. Mantener el cabezal insertado en el mismo lugar por lo
menos 6 segundos. La separaciéon maxima entre inserciones debe ser 10 veces el
didmetro del cabezal (25 cm para1”). Inserte el cabezal en el orden en que se vacid
el concreto. Cuide que las areas vibradas se traslapen. El vibrador no debera ser
utilizado para transportar el concreto desde el punto de vaciado hasta la posicién
final de la colocacidon de este.

ETAPA 08 ACABADO

La finalidad sera la de brindar una calidad apropiada y buena apariencia a la
superficie terminada del concreto. Otras veces se tratara sélo de preparar la
superficie para recibir el acabado definitivo. Para una mejor resistencia al
desgaste e impermeabilidad, se debera asegurar un buen acabado en pisos y
losas. Importante: Iniciar los trabajos cuando el agua del sangrado desaparece y
el brillo de la superficie se pierde (se torna de un color mate sin brillo).
Observaciones: La calidad del acabado se evalua por la condicién y apariencia de
la superficie. No deberan ejecutarse acciones de acabado mientras exista exceso
de humedad en la superficie (sangrado). Se deberda ejecutar el terminado inicial
con una plana de madera, ya que permite la transpiraciéon del agua a la superficie
(la llana metdlica sella y no permite la transpiracién). Quedara estrictamente
prohibido aplicar cemento espolvoreado, ya que la superficie del firme o de la losa
se delaminara.

ETAPA 08 ACABADO
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La finalidad sera la de brindar una calidad apropiada y buena apariencia a la
superficie terminada del concreto. Otras veces se tratara sélo de preparar la
superficie para recibir el acabado definitivo. Para una mejor resistencia al
desgaste e impermeabilidad, se debera asegurar un buen acabado en pisos y
losas. Importante: Iniciar los trabajos cuando el agua del sangrado desaparece y
el brillo de la superficie se pierde (se torna de un color mate sin brillo).
Observaciones: La calidad del acabado se evalla por la condicidn y apariencia de
la superficie. No deberan ejecutarse acciones de acabado mientras exista exceso
de humedad en la superficie (sangrado). Se debera ejecutar el terminado inicial
con una plana de madera, ya que permite la transpiraciéon del agua a la superficie
(la llana metdlica sella y no permite la transpiracién). Quedara estrictamente
prohibido aplicar cemento espolvoreado, ya que la superficie del firme o de la losa
se delaminara

ETAPA 09 CURADO

Un buen curado es indispensable para alcanzar la resistencia deseada y para
reducir el agrietamiento a edades tempranas. Si no se realiza adecuadamente, el
concreto se encoge y agrieta desde recién endurecido, y su resistencia puede ser
30% menor. Aplicar el aditivo para curado de concreto con membrana color
blanco Curafest o similar en calidad. Observaciones: La calidad del agua debera
serigual a la usada en la mezcla. Se iniciard el curado cuando el agua del sangrado
desaparecey el brillo de la superficie se pierde (se torna de un color mate sin brillo,
lo cual ocurre de 30 a 90 minutos después de colocado). Se coloca con aspersor

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (M2)
con aproximacién de 2 decimales de firme de concreto construido, cimbrado,
descimbrado, alineado, colado, curado cuantificado en obra

Trazo y control de niveles con equipd topogréafico durante los trabajos de
construccion de la banqueta.

Afine, nivelacidén y compactacion al 95% de P.V.S.S. de fondo de excavacién antes
de realizar los trabajos.

Suministro de todos los materiales para la fabricacién del concreto f'c=150 kg/cm?2
a 28 dias con equipo revolvedora.

Suministro y colocacién de celotex en juntas.

Suministro y aplicaciéon de curado, con membrana base agua aplicada con
aspersor a razén de 1 It/m2, Curafest.

Habilitado de cimbra comun, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del
Representante de la API.

Maniobra de colado, vibrado a acabado escobillado final.

Pruebas de control de calidad del concreto hecho en obra y la presentaciéon
impresa de los resultados.

Aplicacién de adhesivo epoxico Sikadur 32T para la unién de concretos de
diferente edad, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Descimbrado.
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Informe fotografico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la
elaboracion de nimeros generadores y estimaciones

Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio

Obras e instalaciones auxiliares, asi como su retiro al término de los trabajos.
Limpieza permanente de las areas de trabajo.

Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que
corresponda para la correcta ejecucion del concepto de trabajo PUOT

111.-CANCELERIA

ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 24 Y 91.- CANCELERIA DE ALUMINIO PARA

No. 24 VENTANAS EN COLOR BLANCO DE 2" X 11/4", DIVIDA EN 2, 3 Y HASTA 4
SECCIONES SEGUN EL CLARO, DE CRISTAL DE 6 MM TINTEX VERDE. CON
REFUERZO A BASE DE SILICON ESTRUCTURAL DE MAXIMA RETENCION,
COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, MOSQUITEROS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DESCRIPCION. La canceleria de aluminio para ventanas en color blanco de 2" x11/4", divida en 2,
3y hasta 4 secciones segun el claro, de cristal de 6 mm tintex verde. con refuerzo
a base de silicon estructural de maxima retencién, color transparente

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de API, sin tener derecho a retribucidn por dichos trabajos. El
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes. Debido a
gue el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la
formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser
area de transito de trailers, la misma permanecerd en operacion, por lo que
deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los
trabajos y evitar accidentes.

EJECUCION Se realizara una delimitacion del area de trabajo. Previo al trabajo se realizara
la observacion del area del trabajo para determinar la correcta ejecucion del
concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se dard inicio con la colocacién
del marco principal de la ventana, este fijado al muro con pija de acero
galvanizado en zonas donde sea necesario para una instalaciéon adecuada,
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ESPECIFICACION
No. 25

DESCRIPCION.

DISPOSICIONES.
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posteriormente se fijara la ventana compuesta de un marco de aluminio y cristal,
al marco principal por medio de remaches, cuidando una alineacién entre
ventana y marco principal. Finalmente se procedera al sellado de la junta entre
marco principal y muro con material acrilico-plastico (acrilastic).

La unidad de medicidon sera por pieza (PZA) de ventana de aluminio colocada en
su totalidad, cuantificado en obra (P.U.O.T.)

a) Suministro de marco y vidrio para su colocacién.

b) Suministro de materiales para su correcta instalacion.

c) Desperdicios

d) Instalacién de marco y puerta

e) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

f) Limpieza del area de trabajo.

g) La comprobacién de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante
de API

CONCEPTO No. 25.- PUERTA DE 2.10 x 0.90mts.,EN ALUMINIO ANODIZADO
DURANODIC COLOR BLANCO MARCA CUPRUM, BATIENTE DE 1 3/4" LIGERA,
MARCO DE 3" X 13/4", BISAGRAS DE ALUMINIO DE 3" X 3", FIJO SUPERIOR CON
CRISTAL TINTEX DE 6 mm.COLOR VERDE, TABLEROS DE DUELA DE ALUMINIO
ONDULADA DE 4" CLAVE 8524, INCLUYE: CERRADURA MOD. 550 MM-AN
MARCA PHILLIPS, TOPE A PISO CROMADO MODELO 56-C MARCA PHILLIPS,
LAS JUNTAS DE PUERTAS CON MUROS Y CERRAMIENTOS SERAN CON
SELLADOR DC-787 MARCA DOW CORNING, MATERIAL, HERRAIJES,
ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

Puerta de 2.10 x 0.90mts.,en aluminio anodizado duranodic color blanco marca
cuprum, batiente de 13/4" ligera, marco de 3" x 13/4", bisagras de aluminio de 3" x
3", fijo superior con cristal tintex de 6 mm.color verde, tableros de duela de
aluminio ondulada de 4" clave 8524, incluye: cerradura mod. 550 mm-an marca
phillips, tope a piso cromado modelo 56-c marca phillips, las juntas de puertas con
Muros y cerramientos seran con sellador dc-787 marca dow corning,

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribuciéon por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
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trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la API. En la formulacion de la
propuesta se deberd de tomar en consideracidén, que por ser area de transito de
trailers la misma permanecera en operacién, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Se realizara una delimitacién del drea de trabajo indicada por API. Previo al trabajo
se realizara la observacion del adrea del trabajo para determinar la correcta
ejecucioéon del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se dara inicio con
la colocacién del marco de la puerta, este fijado al muro con pija de acero
galvanizado en zonas donde sea necesario para una instalaciéon adecuada,
posteriormente se fijara la puerta de aluminio al marco por medio de bisagras y
remaches, cuidando una alineacién entre puerta y marco, una vez, centrada y
alineada la puerta con el marco se colocara la cerradura. Finalmente se procedera
al sellado de la junta entre marco y muro con material acrilico-plastico (acrilastic).

La unidad de medicién sera por pieza (PZA) de puerta de aluminio colocada en su
totalidad, cuantificado en obra (P.U.O.T.)

a
b

—

Suministro de marco y puerta para su colocacion.

Suministro de materiales para su correcta instalacién.

c) Desperdicios

d) Instalacién de marco y puerta

e) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

f) Limpieza del area de trabajo.

g) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el representante
de ASIPONA

= — =

APLICABLE A CONCEPTO No. 26 Y 92.- PUERTA DE 2.10 x 2.00 mts., EN DOS
HOJAS ABATIBLES A BASE DE PERFILES EN ALUMINIO ANODIZADO
DURANODIC COLOR BLANCO MARCA CUPRUM, MARCO DE 3" X 1 3/4",
CRISTAL TINTEX DE 6 mm.COLOR VERDE, PIVOTES CENTRADOS, DOS CIERRA
PUERTAS HIDRAULICOS Y CERRADURA., INCLUYE: TOPE A PISO CROMADO
MODELO 56-C MARCA PHILLIPS, LAS JUNTAS DE PUERTAS CON MUROS Y
CERRAMIENTOS SERAN CON SELLADOR DC-787 MARCA DOW CORNING,
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MATERIAL, HERRAJES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

La puerta de 2.10 x 2.00 mts., en dos hojas abatibles a base de perfiles en aluminio
anodizado duranodic color blanco marca cuprum, marco de 3" x 1 3/4", cristal
tintex de 6 mm.color verde, pivotes centrados, dos cierra puertas hidraulicos y
cerradura,, incluye: tope a piso cromado modelo 56-c marca phillips, las juntas de
puertas con murosy cerramientos serdn con sellador dc-787 marca dow Corning.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la API. En la formulacion de la
propuesta se deberd de tomar en consideracidén, que por ser area de transito de
trailers la misma permanecera en operaciéon, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Se realizara una delimitacién del drea de trabajo indicada por API. Previo al trabajo
se realizara la observacion del area del trabajo para determinar la correcta
ejecucioéon del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se dara inicio con
la colocacién del marco de la puerta, este fijado al muro con pija de acero
galvanizado en zonas donde sea necesario para una instalaciéon adecuada,
posteriormente se fijara la puerta de aluminio al marco por medio de bisagras y
remaches, cuidando una alineacién entre puerta y marco, una vez, centrada y
alineada la puerta con el marco se colocara la cerradura. Finalmente se procedera
al sellado de la junta entre marco y muro con material acrilico-plastico (acrilastic).

La unidad de medicién sera por pieza (PZA) de puerta de aluminio colocada en su
totalidad, cuantificado en obra (P.U.O.T))

a
b
C
d

—

Suministro de marco y puerta para su colocacion.
Suministro de materiales para su correcta instalacién.
Desperdicios

Instalacién de marco y puerta

= — =
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e) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

f) Limpieza del area de trabajo.

g) La comprobacién de la calidad del trabajo sera efectuada por el representante
de ASIPONA

APLICABLE A CONCEPTO No. 27 Y 93.- CANCEL DE ALUMNIO NATURAL CON
ACRILICO BLANCO LECHOSO Y VINIL, CUNA PARA AREA DE SANITARIOS Y/O
REGADERAS 2.00 MT NATURAL, DURANODIC Y BLANCO. INCLUYE;
SUMINISTRO Y COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

El cancel de aluminio natural con acrilico blanco lechoso y vinil, cufia para area de
sanitarios y/o regaderas 2.00 mt natural, duranodic y blanco

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de API, sin tener derecho a retribucidn por dichos trabajos. El
Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes. Debido a
gue el Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la
formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracién, que por ser
area de transito de trailers, la misma permanecerd en operacién, por lo que
deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los
trabajos y evitar accidentes.

Se realizara una delimitacion del area de trabajo. Previo al trabajo se realizara la
observacién del area del trabajo para determinar la correcta ejecuciéon del
concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se dard inicio con la colocacién
del marco principal del cancel, este fijado al muro con pija de acero galvanizado
en zonas donde sea necesario para una instalacién adecuada, posteriormente se
fijara la el acrilico blanco, compuesta de un marco de aluminio, al marco principal
por medio de remaches, cuidando una alineacién . Finalmente se procedera al
sellado de la junta entre marco principal y muro con material acrilico-plastico
(acrilastic).

La unidad de medicién serd por metro cuadrado (M2) de ventana de aluminio
colocada en su totalidad, cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorizacion del
residente de obra.
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a) Suministro de marcoy acrilico para su colocacién.
b) Suministro de materiales para su correcta instalacion.
c) Desperdicios
d) Instalacién de marco y puerta
e) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.
f) Limpieza del area de trabajo.
g) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante
de API

APLICABLE A CONCEPTO No. 28 Y 94.- PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 60
x 60 cm., MODELO CREMA MARFIL CLARO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO
CON ADHESIVO GRIS RAPIDO, COLOCADO A HUESO, AMBOS MARCA
INTERCERAMIC, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

El piso de loseta de cerdmica de 60x60 cm, modelo crema marfil claro marca
interceramic, sera asentado con adhesivo gris rapido marca interceramic, con
una capa de 1 cm aproximadamente, colocado a hueso.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacidon debera estar iluminada por la noche. EL contratista serd el Unico
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la
calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion
del representante de la ASIPONA. En la formulaciéon de la propuesta se debera de
tomar en consideracion, que por ser area de transito de trailers y area para el
almacenaje de contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que
debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los
trabajos y evitar accidentes.

Previo al trabajo se realizara una minuciosa limpieza del area de trabajo para el
retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla del adhesivo
para el piso, se realizard de una forma homogénea para que cumpla una correcta
funcidn, este se colocara en una capa de 1a 1.5 cm de espesor aproximadamente.
El piso de loseta de cerdamica sera colocado en la mezcla de adhesivo, realizando
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unos ligeros golpes para una buena adherencia, la colocacién serd a hueso entre

piezas.
MEDICION Y La unidad de medicidén serd metro cuadrado (m2) de piso suministrado colocado,
FORMA DE PAGO. cuantificado en obra (P.U.O.T))
CARGOS a) Suministro de material para colocacién de piso de loseta de ceramica
INCLUIDOS EN EL b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de
PRECIO UNITARIO. colocacion.

c) Colocacién del elemento.

d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

e) Limpieza.

f) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el representante

de ASIPONA
ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 29 Y 97.- ZOCLO DE LOSETA DE CERAMICA DE
No. 29 10 x 60 cm., MODELO CREMA MARFIL CLARO MCA. INTERCERAMIC,

ASENTADO CON ADHESIVO GRIS RAPIDO, COLOCADO A HUESO, AMBOS
MARCA INTERCERAMIC INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. El zoclo modelo crema marfil claro marca interceramic de medidas 10x60 cm sera
asentado con adhesivo gris rdpido marca interceramic, con una capa de 1 cm
aproximadamente, colocado a hueso.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacién deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdémica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del representante de
la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en
consideracién, que por ser area de transito de trailersy area para el almacenaje de
contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse
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las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

EJECUCION Previo al trabajo se realizara una minuciosa limpieza del area de trabajo para el
retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla del pega piso
se realizara de una forma homogénea para que cumpla una correcta funcioén, este
se colocara en una capa de 1a 1.5 cm de espesor aproximadamente. El zoclo de
tipo cerdmica sera colocado en la mezcla de pega piso, realizando unos ligeros
golpes para una buena adherencia, dejando una junta entre piezas de lcm, la cual
serd rellenada con junteador de la marca perdura en color gris y se colocara un
chaflan sobre el bordo superior del mismo de 2 cm

MEDICION Y La unidad de medicién sera metro lineal (ML) de zoclo suministrado colocado,
FORMA DE PAGO. cuantificado en obra (P.U.O.T\)

CARGOS a) Suministro de material para colocacién de zoclo ceramico (corte y esmerilado)
INCLUIDOS EN EL b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de
PRECIO UNITARIO. colocacion.

c) Colocacién del elemento.

d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

e) Limpieza.

f) La comprobacién de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante

de ASIPONA
ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 30 Y 95.- PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 33
No. 30 x 33 cm., MODELO "MARINA BLANCO", ASENTADO CON ADHESIVO PEGA PISO

GRIS, BOQUILLA DE 6 MM. COLOR ARENA, TODO MARCA INTERCERAMIC,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACION Y ACARREO DE LOS
MISMOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. piso de loseta de ceramica de 33 x 33 cm., modelo "marina blanco", asentado con
adhesivo pega piso gris, boquilla de 6 mm. color arena, todo marca interceramic

DISPOSICIONES. El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
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trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes,
esta seflalizacién deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdémica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del representante de
la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en
consideracién, que por ser area de transito de trailersy area para el almacenaje de
contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse
las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

EJECUCION Previo al trabajo se realizard una minuciosa limpieza del area de trabajo para el
retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla de la pega
piso se realizara de una forma homogénea para que cumpla una correcta funcién,
este se colocara en una capa de1a 15 cm de espesor aproximadamente. El zoclo
de tipo cerdmica serd colocado en la mezcla de pega piso, realizando unos ligeros
golpes para una buena adherencia, dejando una junta entre piezas de Ilcm, la cual
serd rellenada con junteador de la marca perdura en color gris y se colocard un
chaflan sobre el bordo superior del mismo de 2 cm

MEDICION Y La unidad de medicién serd metro cuadrado (M2) de piso, suministrado

FORMA DE PAGO. colocado, cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorizacién del residente de
obra.

CARGOS a) Suministro de material para colocacién de piso de loseta de ceramica

INCLUIDOS EN EL b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de

PRECIO UNITARIO. colocacion.

c) Colocacién del elemento.

d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

e) Limpieza.

f) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el representante

de ASIPONA.
ESPECIFICACION CONCEPTO No. 31
No. 31 PISO DE LOSETA ESTRUCTURADO DE 40 x 40 cm., MODELO "KRONOS GRIS",

ASENTADO CON ADHESIVO PEGA PISO GRIS, BOQUILLA DE 6 MM. COLOR
GRIS, TODO MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
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ELEVACION Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

El piso de loseta estructurado de 40x40 cms, modelo kronos gris claro marca
interceramic, serd asentado con adhesivo pega piso gris, boquilla de 6 mm color
arena, marca interceramic..

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de
la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en
consideracién, que por ser drea de transito de trailers, la misma permanecerd en
operacioén, por lo que debera de hacerse las consideraciones y previsiones
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes

Previo al trabajo se realizard una minuciosa limpieza del drea de trabajo para
el retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla del pega
piso se realizara de una forma homogénea para que cumpla una correcta funcién,
este se colocara en una capa de1a 15 cm de espesor aproximadamente. El zoclo
de tipo cerdmica serd colocado en la mezcla de pega piso, realizando unos ligeros
golpes para una buena adherencia, dejando una junta entre piezas, sera rellenada
con junteador.

La unidad de medicién serd metro cuadrado (M2) de piso, suministrado colocado,
cuantificado en obra (P.U.O.T))

a) Suministro de material para colocacién de piso de loseta de ceramica

b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de
colocacion.

c) Colocacién del elemento.

d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.
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e) Limpieza.
f) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el representante

de ASIPONA.
ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 32 Y 98.- MURO DE 10 CM DE ESPESOR,
No. 32 COMPUESTO POR DOS PANELES DE YESO TIPO ESTANDAR DE 13 MM. DE

ESPESOR, BASTIDOR ARMADO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA
GALVANIZADA CAL. 26 DE 9.2 CM. DE ANCHO A CADA 0.61 M DE SEPARACION,
INCLUYE: MATERIAL ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS,
FIJACION PASTA Y CINSTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL,
MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DESCRIPCION. muro de 10 cm de espesor, compuesto por dos paneles de yeso tipo estandar de
13 mm. de espesor, bastidor armado a base de canales y postes de |ldmina
galvanizada cal. 26 de 9.2 cm. de ancho a cada 0.61 m de separacién.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacién deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maqguinaria gue en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdémica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la ASIPONA. En la formulacion de la propuesta se deberd de tomar en
consideracién, que por ser drea de transito de trailers, la misma permanecerd en
operacioén, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes

EJECUCION Para la ejecucion de muros de tablaroca se usardn materiales para bastidor
de ldmina galvanizada de seccidén y calibre recomendados por el fabricante y
tableros de placa de V2" fabricados en tablaroca o panel rey. El niUmero de placas
a usar, asi como el aislamiento se determinara en los detalles especificos para
cada caso que se sefalen en los planos.

Las placas de yeso prensado se fijaran al bastidor con tornillos o pija cadminizados
y se colocaran una o dos placas segun el espesor del muro sehalado en planos.
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Los cortes para ajustes se haran con disco y no se admitiran piezas mal cortadas,
rajadas o despostilladas.

En el caso que se solicite acabado liso o pintura directamente sobre el tablaroca
se procedera a sellar juntas entre placas con tiras de manta de 10cms de espesor.
En el caso que se especifique el aplanado, ya sea de cemento-arena o yeso-
cemento-arena se debera tratar previamente la superficie con aditivo especial y
se colocara metal desplegado sobre el que se aplicara el acabado de acuerdo a las
especificaciones o la supervisiéon indique. No se permitirdn ranuras, toda la
ducteria sera interior, para cerrar la segunda cara del muro se debe tener la
aceptacion de la supervision de obra que verifica sean colocados todas las
tuberias y cableado necesario antes de ser cerrado el muro. Los trabajos una vez
terminados, se protegeran principalmente de la humedad y en general contra los
efectos nocivos que puedan ocasionarle los trabajos de otras secciones, ya que
toda reparacioén o limpieza.

MEDICION Y La unidad de medicién serd metro cuadrado (M2) muro, suministrado
FORMA DE PAGO. colocado, cuantificado en obra (P.U.O.T.)

CARGOS a) Suministro de material para colocacién de estructura y hojas de tablaroca
INCLUIDOS EN EL b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de
PRECIO UNITARIO. colocacion.

c) Colocacioén de instalaciones eléctricas.

d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

e) Limpieza.

f) La comprobacién de la calidad del trabajo sera efectuada por el representante

de ASIPONA.
ESPECIFICACION CONCEPTO No. 33.- ZOCLO DE LOSETA ESTRUCTURADO DE 10 x 40 cm,,
No. 33 MODELO "KRONOS GRIS", ASENTADO CON ADHESIVO PEGA PISO GRIS,

AMBOS MARCA INTERCERAMIC INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. zoclo de loseta estructurado de 10 x 40 cm., modelo "kronos gris", asentado con
adhesivo pega piso gris, ambos marca interceramic.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
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EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfacciéon del epresentante de la ASIPONA. En la formulacién de
la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por ser area de transito de
trailers , la misma permanecerd en operacién, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Previo al trabajo se realizara una minuciosa limpieza del area de trabajo para el
retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla del pega piso
se realizara de una forma homogénea para que cumpla una correcta funcién, este
se colocara en una capa de 1a 1.5 cm de espesor aproximadamente. El zoclo de
tipo ceramica serd colocado en la mezcla de adhesivo pega piso gris , realizando
unos ligeros golpes para una buena adherencia, dejando una junta entre piezas,
la cual serd rellenada con junteador Yy se colocara un chaflan sobre el bordo
superior del mismo de 2 cm

La unidad de medicién sera metro lineal (ML) de zoclo suministrado colocado,
cuantificado en obra (P.U.O.T))

a) Suministro de material para colocacién de zoclo cerdmico (corte y esmerilado)
b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de
colocacion.

c) Apliacion de emboquillador.

d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

e) Limpieza.

f) La comprobacion de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante
de ASIPONA

CONCEPTO No. 34 Y 96.- AZULEJO CREMA MARFIL DE 25 X 40 CM. MCA.
INTERCERAMIC CON JUNTAS A HUESO, PEGADO CON ADHESIVO CREST
BLANCO Y JUNTEADO CON JUNTA-CREST. INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

El azulejo crema marfil de 25x40 cms, gris claro marca interceramic, sera
asentado con adhesivo crest blanco y junteado con junta crest.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
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reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacion
de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacioén, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Previo al trabajo se realizard una minuciosa limpieza del area de trabajo para el
retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla del pega piso
se realizara de una forma homogénea para que cumpla una correcta funcién, este
se colocara en una capa de 1a 1.5 cm de espesor aproximadamente. El zoclo de
tipo ceramica sera colocado en la mezcla de adhesivo crest blanco, realizando
unos ligeros golpes para una buena adherencia, dejando una junta entre piezas,
serd rellenada con junteador.

La unidad de medicidén serd metro cuadrado (M2) de piso, suministrado colocado,
cuantificado en obra (P.U.O.T\)

a) Suministro de material para colocacién de azulejo

b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de
colocacion.

c) Aplicacion de emboquillador.

d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

e) Limpieza.

f) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el representante
de ASIPONA

APLICABLE A CONCEPTO No. 35 Y 100.- FALSO PLAFON MODULAR MARCA
OWACcoustic DE 61 X 61 CM. Y 14 MM. DE ESPESOR MODELO FINETTA COLOR
BLANCO, CON SUSPENSION TIPO VISIBLE O SEMI VISIBLE. INCLUYE: TRAZO,
NIVELACION, ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO PERIMETRAL DE 15/16” X
15/16” ATORNILLADO AL PERIMETRO DEL MURO A CADA 61 CM., RETICULAR
DE TEE PRINCIPAL DE 15/16” X 1 %" COLGANTEADO CON ALAMBRE
GALVANIZADO DEL No.14 A CADA 1.22 M., SUJECION A LA ESTRUCTURA DE
ARMELLA CON ROSCA O SISTEMA DE FIJACION DIRECTA, PERPENDICULARES
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DE TEE SECUNDARIA DE 5/16" X 11/8", ABRAZADERAS DE 1 SOPORTE Y
MOLDURA TIPO “F”, COLOCACION DE PLACAS MODULADAS, ACARREO Y
ELEVACION DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU
UTILIZACION, FLETES, DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL,
ANDAMIOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FLETE, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

DESCRIPCION. Suministro y colocacién de placa de plafén registrable de 0.61 x 0.61 marca
Armstrong modelo Dune Humiguard Plus Mod. 1774, con linea de sombra,
incluye; revision y nivelaciéon de angulos soporte, colganteo y todo lo necesario
para su instalaciéon

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacién
de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

EJECUCION La contratista para la colocacion del sistema de falso plafén reticular requerira
previamente haber establecido el despiece de la colocacidn del plafén en el area
a cubrir, se procedera a la colocacion del sistema tal y como lo requiera el
proyecto. La contratista deberd sefialar el punto de despiece del plafén asi como
la ubicacion de la reticula. Ya definido el despiece se traza en el piso las
ubicaciones de los colgantes de alambre galvanizado #12 el primero se marca a
20 cm. maximo del perimetro, procederemos a marcar los puntos de colgante con
una separacion de maxima de 122 mts, y se sube el trazo con un block. Los
sistemas de anclaje a la losa o plafén serdn con clavos expansivos con dngulos o
armillas que se fijaran a la losa en las marcas para colgantes. Trazaran en los muros
la altura donde se colocara el plafén ayudandose con un nivel para que este
perfectamente colocado. Procedente de esto colocaran los colgantes de alambre
galvanizado, que previamente tendran que a ver estado tensados para evitar que
se doblen una vez colocados, después se amarraran y se dejaran el largo sefalado
a la medida donde se colocara el plafén. Se instalara el Angulo perimetral que se
colocara en la marca en el muro a la altura del plafén. El sistema de fijaciéon sera
por tornillos de 1 %" con taquete plastico, las ranuras deberan estar alineadas con
el colgante correspondiente. Se colocaran las “T" principales amarradas en los
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colgantes de alambre galvanizado a lo largo de |la azotea estas paralelas entre si,
todo esto para formar la reticula donde se colocaran los plafones. Las instalaciones
gue se alojaran entre el espacio del nivel del plafén, deberd contar con su propio
sistema de colgante, mismas que deberan de colgarse independientemente sin
necesidad de colocarse de los colgantes del plafén ya que no soportaria el peso
del objeto y se desplomaria. Antes de colocar los paneles la contratista debera
hacer las pruebas de las instalaciones para ver su correcto funcionamiento. La
contratista instalard cada uno de los plafones en los sitios, lineas y niveles
sefialados en el proyecto y/o las ordenes del supervisor de obra. En la colocacion
de los plafones se deberan verificar los niveles y descuadres con regla o escuadra
metdlica y nunca de madera, ademas se deberd verificar que el area donde se
colocara el plafén tenga las condiciones apropiadas para una buena instalacion.
Todos los despieces se iniciaran en los accesos de las areas a cubrir, rematando o
ajustando al final de las mismas areas. Cada despiece se consultara con el
supervisor de obra para su aprobacién, antes de iniciar los trabajos. Todos los
materiales que utilice la contratista para la fabricaciéon de cajillos en plafén de
tabla roca deberdn ser nuevos y de primera calidad.

El supervisor de obra, tendra la facultad de rechazar cualquier elemento o
accesorio, que a su juicio, se encuentre daflado o mal colocado, para que éste sea
sustituido por otro de las mismas caracteristicas y en perfecto estado. El
supervisor de obra deberda dar constancia por escrito al contratista de su
aceptacion a entera satisfaccion de cada plafén que haya sido colocado. La
contratista al elaborar su propuesta, deberd considerar las caracteristicas del
medio fisico y las condiciones meteorolégicas que imperan en la regién, mismos
cuyo costo debera incluir en su analisis de precios unitarios, ya que la contratante
no hard ningun pago adicional por este concepto. Asimismo, se seflala que la
contratante no reprogramara actividades a causa de retrasos imputables al
contratista.

La unidad de medicién sera el metro cuadrado(M?2), cuantificado en obra P.U.O.T,,
previa autorizacidn del residente de obra.

a) Suministro de todos los materiales tales como: Placas prefabricadas
texturizadas, la suspensién metdlica, los anclajes, el alambre, taquetes, balazos,
etc.

b) Trazos perimetrales, para la alineacién y nivelaciéon de los perfiles de suspension.
c) Recorte, desperdicios.

d) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que
representante de la ASIPONA apruebe o indique.

e) Seflalamiento diurno y nocturno para proteccién de la obra y zonas de
operacion.

f) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto
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ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 36 Y 101.- FALSO PLAFON DE PANEL TIPO

No. 36 RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR
ARMADO A BASE CANALETA DE 11/2" Y CANAL LISTON CALIBRE 26 A CADA 61
CM DE SEPARACION, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES,
CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE
REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

DESCRIPCION. Falso plafén de panel tipo resistente a la humedad de 13 mm. de espesor, con
bastidor armado a base canaleta de 11/2" y canal liston calibre 26 a cada 61 cm de
separacion.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a

terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacion
de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacioén, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

EJECUCION Se construira un bastidor metalico suspendido de la losa con alambre galvanizado
cal 12 armado con canaletas de carga @122cm. Y canales listdon @61cm. Los canales
listdn seran amarrados con alambre galvanizado cal 16 a las canaletas de carga.
Sobre el bastidor metalico, se fijaran los tableros de yeso de ¥2" con pijas especiales
sujetando el panel de los canales listén. Entre las juntas de los paneles, se aplicara
una capa delgada de compuesto REDIMIX y sobre ella se colocara cinta tipo
PERFACINTA y se retirara el exceso de compuesto. Se aplicardn 3 capas de
compuesto REDIMIX sobre la cintay pijas obteniendo una superficie lisa e invisible
de hundiduras y marcas por tornillos y uniones. El sistema de falso plafén corrido
se compone de un bastidor metdlico que se suspende de la losa o estructuras de
concreto o metalicas con alambre galvanizado, armado con canaletas de carga y
canales listdn. Este bastidor recibe los tableros de yeso que se fijan a los canales
listdn con tornillos, para posteriormente aplicar el tratamiento de juntas con pasta
redimix. Terminado, el sistema presenta una apariencia uniforme, sin juntasy listo
para recibir cualquier tipo de acabado. El sistema de cielo puede variar en su
distancia con los elementos superiores y se puede incluso fijar los canales liston
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directamente a las losas. El espesor minimo de tablero para el sistema de plafén
corrido con capa sencilla deberd ser de 1.27 cm (1/2"). Los canales liston deberan
instalarse con una separacién maxima de 61 cm (2).

La unidad de medicién sera el metro cuadrado(M?2), cuantificado en obra P.U.O.T,,
previa autorizacidn del residente de obra.

a) Suministro, resguardo y preservacion de placas de tablaroca, metals, alambre y
demas consumibles y/o materiales puestos en obra.

b) Suministro y construcciéon de bastidor metalico a base de canaletas y canales
listén USG amarrados con alambre galvanizado

c) Suministro y fijacién de paneles de yeso TABLAROCA USG de %2" sobre bastidor
d) Suministro y aplicaciéon de cinta PERFACINTA USG sobre compuesto en
uniones de paneles.

e) Aplicacién de compuesto REDIMIX USG en 3 capas sobre pijas de sujecion de
paneles de yeso

f) Escaleras y andamios y/o plataformas

g) Materiales, mano de obra, accesorios de fijacién, herramienta y equipo y todo
lo necesario para su correcta ejecucion

h) Cajillos para empotrar luminarias y sus respectivos marcos de aluminio.

i) Limpieza total de la superficie siguiendo las indicaciones del fabricante, antes
durante y después de los trabajos.
j) Consumibles, maniobrasy limpieza.

k) Movimientos, Fletes, Acarreos, Desarme y movimientos temporales de
muebles de oficina.

l) Flete de material producto de desmontaje de plafén existente retirado a lugar
asignado por ASIPONA fuera de la obra.

m) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el representante
de ASIPONA.

APLICABLE A CONCEPTO No. 37, 38,102,103, 146 Y 163.- PINTURA VINILICA PRO
1000 COLOR MARFIL EGIPCIO 303, SOBRE MUROS DE MEZCLA FINA CON UNA
APLICACION PREVIA DE SELLADOR 5 X 1Y DOS MANOS DE PINTURA, AMBOS
MARCA COMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE
LOS MISMOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PINTURA VINIILICA "VINIMEX", COLOR BLANCO OSTION 764, SOBRE MUROS
APLANADO FINO, YESO Y RUSTICO CON UNA APLICACION PREVIA DE
SELLADORS5 x1Y DOS MANOS DE PINTURA, AMBOS MARCA COMEX. INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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DESCRIPCION. En general, la pintura antes de aplicarse debera tener aspecto homogéneo,
sin grumos, polvo; debera poseer la viscosidad necesaria para su facil aplicacién,
de tal manera que permita la formacién de peliculas finas y uniformes, sin
escurrimientos ni granulosidades; las pinturas resecas no deberan usarse por
ningdn motivo. El uso de adelgazantes solo se permitirda cuando lo indique el
fabricante y siguiendo sus indicaciones.

EJECUCION La aplicacion de la pintura, se efectuara mediante el uso de brocha de pelo, brocha
de aire y rodillos. El concepto de trabajo incluye la aplicacién de sellador y en
general todo lo necesario para poder efectuar eficientemente los trabajos. En el
caso de usar brochas de pelo, no se permitird usar brochas demasiado gastadas o
de mala calidad, y antes de iniciar los trabajos, deberdn estar limpios y secos, sin
grasa ni polvo. Si se utiliza pistola de aire esta deberd estar en perfectas
condiciones de uso y con una limpieza y mantenimiento adecuado para
garantizar la calidad de aplicacién de la pintura. Antes de proceder a la
preparacion o pintado de cualquier superficie se comprobara que esté seca, bien
pulida y sin grietas. Se emplasteceran las pequefas oquedades y se sellara la
superficie con una solucién de resina vinilica y agua en proporcién 11, o con
sellador indicado por el fabricante. La pintura se aplicara, segun muestra
aprobada por el supervisor de obra, respetando marca, tipo y color, la aplicacion
se hara con brocha de pelo, rodillo o brocha de aire segun lo aprobado por el
supervisor en un minimo de tres manos, aplicando la Ultima mano sin
interrupcion, para evitar traslapes o diferencias en el color. Al terminar el trabajo
deberdn limpiarse todos aquellos lugares manchados con pintura; el lavado de las
herramientas o equipo debera hacerse en lugares apropiados, y cuidado de no
arrojar los desechos resultantes en los albaflales o muebles sanitarios, ni en
ningun otro lugar que sufra deterioros. La pintura, una vez terminada su
aplicacion, deberd presentar un aspecto terso y homogéneo, sin granulosidades,
burbujas ni arrugas, o huellas de la brocha, acumulaciones o superposiciones de
pintura. El color debera ser uniforme y sin manchas. De acuerdo a las condiciones
climatoldégicas y la intensidad del ambiente corrosivo del lugar donde se monten
las estructuras, estas se deberan limpiar y recubrir para proteccién anticorrosiva
con primario y dar el acabado final siguiendo las indicaciones de las
especificaciones. La proteccidn primaria es la capa de recubrimiento que se aplica
sobre la superficie preparada y debe cumplir con los siguientes requisitos: Buena
adherencia a la superficie. Proporcionar adherencia a la siguiente capa. Retardar
la velocidad de corrosién. Resistencia al ambiente
El acabado final es la capa que esta directamente en contacto con el ambiente y
pueden dar algunas de las siguientes caracteristicas: Apariencia agradable.
Antiderrapante. Anti vegetativa. Resistencia a la abrasién. Resistencia a la
temperatura. Resistencia a la intemperie. Resistencia quimica. Secado
instantaneo.

El secado de la pintura deberd verificarse dentro del lapso indicado por el
fabricante; de no ser asi, se considera que esta ha sido adulterada y debera
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removerse por cuenta del contratista, para proceder nuevamente a su colocacion
conforme a especificaciones. El contratista en su propuesta debera considerar los
cargos asociados al suministro y aplicacién de sellador, de la marca y calidad
sefalada en los planos de proyecto o el indicado por el supervisor de obra. El
contratista al elaborar su propuesta, deberd considerar las caracteristicas del
medio fisico y las condiciones meteorolégicas que imperan en la regién, mismos
cuyo costo debera incluir en su analisis de precios unitarios, ya que la contratante
no hard ningun pago adicional por este concepto. Asimismo, se seflala que la
contratante no reprogramard actividades a causa de retrasos imputables al
contratista. En caso de accidentes y/o dafios a terceros, imputables al contratista,
ésta serd la Unica responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su
cuenta y cargo, tomando en consideracién que cualquier atraso causado por
incumplimiento en las actividades, sera de su exclusiva responsabilidad y no
obliga a la contratante a reprogramar los trabajos

Los trabajos que el contratista ejecute en pinturas, se mediran, para fines de pago,
en metros cuadrados (M2) con aproximacion al décimo, al efecto se mediran
directamente en la obra las superficies pintadas con apego a lo sefalado en el
proyecto, incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales con
mermas, desperdicios y fletes, la mano de obra, herramientas, el equipo necesario
y la limpieza final. No seran medidas para fines de pago, todas aquellas superficies
pintadas que presenten rugosidades, abultamientos, granulosidades, huellas de
brochazos, superposiciones de pintura, diferencias o manchas, cambios en los
colores indicados por el proyecto y/o las 6rdenes del supervisor de obra, asi como
las superficies que no hayan secado dentro del tiempo especificado por el
fabricante

APLICABLE A CONCEPTO No. 39, 107 Y 164.- SALIDA ELECTRICA PARA
ALUMBRADO DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION A CAJA DE CONEXION
CONSIDERANDO UNA DISTANCIA MEDIA DE DESARROLLO DE 15MTS,
AHOGADA EN LOSA Y/O MURO, DESARROLLO PROMEDIO DE 15MTS CON
TUBERIA MIXTA CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADA MARCA
JUPITER O SIMILAR EN AREAS SIN RANURAR Y TUBERIA POLIBLEX O SIMILAR
EN AREAS RANURADAS, VARIOS DIAMETROS, CABLE THW-LS CALIBRE 12, Y
DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: ALIMENTACION AL APAGADOR MAS
CERCANO, TRAZO, CORTES, ROSCAS, CURVAS, CONECTORES, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIALES, CABLEADO, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.

Salida eléctrica en piso para contacto a base de poliducto de 13 mm, con un
desarrollo de 10m promedio, con cable thw cal 12 y 14, con una chalupa pvc y un
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multicontacto con placa de aluminio roller incluye: ranura, suministro de
materiales, mano de obra equipo y herramienta.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos. El
Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacidn deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la API. En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en consideracion,
gue por ser area de transito de trailers y area para el almacenaje de contenedores,
la misma permanecerd en operacién, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Se realizara una delimitacién del area de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al
trabajo se realizard la observacién del drea del trabajo para determinar la correcta
ejecuciéon del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se pedirdn la
autorizacion al representante de la API para el manejo del sistema eléctrico del
area. Una vez teniendo la aprobacidén del representante de la API, es necesario
realizar ranura en piso para la colocacién del poliducto y la chalupa.
Inmediatamente después se realizara el guiado de las lineas de alimentaciéon de
corriente de alguno de los contactos existentes hasta el lugar en donde se esta
colocando la nueva chalupa en el piso. Ya realizado la colocacién de guias se
iniciara con el cableado nuevo para la conexidon de ese contacto. Ya cableado se le
colocaran los accesorios eléctricos indicados en proyecto.

NO APLICA

La unidad de medicidon sera por salida (SAL) de cable en contacto de piso con sus
accesorios y correctamente conectado, cuantificado en obra (P.U.O.T))

a) Suministro de cable nuevo calibre No. 12y 14
b) Suministro de poliducto naranja y chalupas
c) Suministro de multicontacto

d) Material para una correcta instalacién.
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e) Desperdicio.

f) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

g) Limpieza del area de trabajo.

h) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante
de ASIPONA

APLICABLE A CONCEPTO No. 40 Y 106.- SALIDA ELECTRICA PARA
RECEPTACULOS DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION A CAJA DE CONEXION,
AHOGADA EN LOSA Y/O MURO, CONSIDERANDO UNA DISTANCIA MEDIA DE
DESARROLLO DE 15MTS, CON TUBERIA MIXTA CONDUIT DE PARED GRUESA
GALVANIZADA MARCA JUPITER O SIMILAR EN AREAS SIN RANURAR Y
TUBERIA POLIBLEX O SIMILAR EN AREAS RANURADAS, VARIOS DIAMETROS,
CABLE THW-LS CALIBRE 10, Y DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE:
ALIMENTACION AL APAGADOR MAS CERCANO, TRAZO, CORTES, ROSCAS,
CURVAS, CONECTORES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE
MATERIALES, CABLEADO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMAS CARGOS
CORRESPONDIENTES.

Salida eléctrica para receptaculos desde tablero de distribucidn a caja de
conexién, ahogada en losa y/o muro, considerando una distancia media de
desarrollo de 15mts, con tuberia mixta conduit de pared gruesa galvanizada
marca jupiter o similar en areas sin ranurar y tuberia poliblex o similar en areas
ranuradas, varios didmetros, cable thw-Is calibre 10, y desnudo calibre 12

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacién
de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Se realizara una delimitacién del area de trabajo indicada por el representante de
la APISONA GUAYMAS. Previo al trabajo se realizara la observaciéon del area del
trabajo para determinar la correcta ejecucién del concepto, sin la necesidad de
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molestar a terceros. Se pedirdn la autorizacion al representante de la ASIPONA
para el manejo del sistema eléctrico del drea. Una vez teniendo la aprobacién del
representante de la APISON, es necesario realizar ranura en piso o muro para la
colocacion del poliducto y la chalupa. Inmediatamente después se realizara el
guiado de las lineas de alimentaciéon de corriente de alguno de los contactos
existentes hasta el lugar en donde se esta colocando la nueva chalupa en el piso
0 en muro. Ya realizado la colocacién de guias se iniciara con el cableado nuevo
para la conexidn de ese contacto. Ya cableado se le colocaran los accesorios
eléctricos indicados en proyecto.

La unidad de medicién serd por salida (SAL) para receptaculos, cuantificado en
obra (P.U.O.T.), previa autorizaciéon del residente de obra.

a) Suministro de cable nuevo calibre No. 12

b) Suministro de poliducto naranja y chalupas

c) Material para una correcta instalacion.

d) Desperdicio.

e) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

f) Limpieza del area de trabajo.

g) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el representante
de ASIPONA.

APLICABLE A CONCEPTO No. 41 Y 108.- SALIDA ELECTRICA PARA AIRE
ACONDICIONADO DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION A CAJA DE CONEXION,
AHOGADA EN LOSA Y/O MURO, DESARROLLO PROMEDIO DE 15MTS, CON
TUBERIA MIXTA CONDUIT DE PARED GRUESA GALVANIZADA MARCA JUPITER
O SIMILAR EN AREAS SIN RANURAR Y TUBERIA POLIBLEX O SIMILAR EN
AREAS RANURADAS, VARIOS DIAMETROS, CABLE THW-LS CALIBRE 10, Y
DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: ALIMENTACION AL APAGADOR MAS
CERCANO, TRAZO, CORTES, ROSCAS, CURVAS, CONECTORES, ACARREOS
HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIALES, CABLEADO, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.

Salida eléctrica para aire acondicionado desde tablero de distribucién a caja de
conexién, ahogada en losa y/o muro, desarrollo promedio de 15mts, con tuberia
mixta conduit de pared gruesa galvanizada marca jupiter o similar en areas sin
ranurar y tuberia poliblex o similar en areas ranuradas, varios didmetros, cable
thw-Is calibre 10, y desnudo calibre 12, incluye: alimentacién al apagador mas
cercano, trazo, cortes, roscas, curvas, conectores.
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DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccioén del representante de la ASIPONA. En la formulacién
de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

EJECUCION Se realizard una delimitaciéon del area de trabajo indicada por el representsnte de
la APISON. Previo al trabajo se realizara la observacién del area del trabajo para
determinar la correcta ejecucién del concepto, sin la necesidad de molestar a
terceros. Se pedirdn la autorizacion al representante de la ASIPONA para el
manejo del sistema eléctrico del area. Una vez teniendo la aprobacion del
representante de la APISON, es necesario realizar ranura en piso o muro para la
colocacién del poliducto y la chalupa. Inmediatamente después se realizara el
guiado de las lineas de alimentacidon de corriente de alguno de los contactos
existentes hasta el lugar en donde se esta colocando la nueva chalupa en el piso
o en muro. Ya realizado la colocacién de guias se iniciara con el cableado nuevo
para la conexion de ese contacto. Ya cableado se le colocaran los accesorios
eléctricos indicados en proyecto.

MEDICION Y La unidad de medicidn serd por salida (SAL) para aire acondicionado, cuantificado
FORMA DE PAGO. en obra (P.U.O.T.), con la aceptacion del residente de obra.

ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 42,109 Y 166.- APAGADOR SENCILLO N.P.T. MCA.
No. 41 B'TICINO LINEA QUINZINO MX CAT QZ501 CON PLACA BLANCA, INCLUYE:

MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION. Apagador sencillo n.p.t. mca. b'ticino linea quinzifio mx cat qz501 con placa blanca,
incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta colocacidn y funcionamiento
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El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacién
de la propuesta se deberd de tomar en consideracion, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Suministro e instalaciéon de apagador sencillo n.p.t. mca. b'ticino linea quinzifio mx
cat gz501 con placa blanca

La unidad de medicién sera por pieza (PZA), cuantificado en obra (P.U.O.T.)

a) Suministro del apagador sencillo n.p.t. mca. b'ticino linea quinzifio mx cat qz501
con placa blanca

b) Material para una correcta instalacion.

c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

d) Limpieza del area de trabajo.

e) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el representante
de ASIPONA GUAYMAS.

APLICABLE A CONCEPTO No. 43 Y 110.- APAGADOR DE TRES VIAS N.P.T. MCA.
B'TICINO LINEA QUINZINO MX CAT QZ503 CON PLACA BLANCA, INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

Apagador de tres vias n.p.t. mca. b'ticino linea quinziio mx cat qz503 con placa
blanca.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
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del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucidn por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacién
de la propuesta se deberd de tomar en consideracion, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Suministro e instalaciéon de apagador de tres vias n.p.t. marca. Bticino linea
quinzifo mx cat gqz503 con placa blanca

La unidad de medicidn sera por pieza (PZA), cuantificado en obra (P.U.O.T)),
previa aceptaciéon del residente.

a) Suministro del apagador de tres vias n.p.t. mca. b'ticino linea quinzifio mx cat
gz503 con placa blanca

b) Material para una correcta instalacién.

c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

d) Limpieza del area de trabajo.

e) La comprobacién de la calidad del trabajo sera efectuada por el representante
de ASIPONA GUAYMAS.

APLICABLE A CONCEPTO No. 44 Y 111.- RECEPTACULO DOBLE POLARIZADO
CON PUESTA A TIERRA - NEMA 5-20R INSTALADO EN MURO A 40 CM S.N.P.T.
DE 20 A. 1F, 3H, COLOR BLANCO CODIGO 5362-SW CON PLACA DE COLOR
BLANCO CODIGO 80702-W MARCA LEVINTON. INCLUYE: SUMINISTRO E
INSTALACION DE LOS MATERIALES, ELEVACION Y ACARREO DE LOS MISMOS,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

Receptaculo doble polarizado con puesta a tierra - nema 5-20r instalado en muro
a 40 cm s.n.p.t. de 20 a. 1f, 3h, color blanco codigo 5362-sw con placa de color
blanco cédigo 80702-w marca levinton
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El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacién
de la propuesta se deberd de tomar en consideracion, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Suministro e instalacion de receptaculo doble polarizado con puesta a tierra -
nema 5-20r instalado en muro a 40 cm s.n.p.t. de 20 a. 1f, 3h, color blanco cédigo
5362-sw con placa de color blanco cédigo 80702-w marca levinton

La unidad de medicién sera por pieza (PZA), cuantificado en obra (P.U.O.T.)

a) Suministro del apagador de receptaculo doble polarizado

b) Material para una correcta instalacion.

c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

d) Limpieza del area de trabajo.

e) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el representante
de ASIPONA GUAYMAS.

APLICABLE A CONCEPTO No. 45 Y 112.- RECEPTACULO DOBLE POLARIZADO,
CON INTERRUPTOR DE FALLA NEMA 5-20R INSTALADO EN MURO A 120 CM
S.N.P.T. DE 20 A. 1F, 3H, COLOR BLANCO CODIGO N7899-HGW CON PLACA DE
COLOR BLANCO CODIGO 80401-NW MARCA LEVITON. INCLUYE: SUMINISTRO
E INSTALACION DE LOS MATERIALES, ELEVACION Y ACARREO DE LOS
MISMOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

Receptaculo doble polarizado, con interruptor de falla nema 5-20r instalado
en muro a 120 cm s.n.p.t. de 20 a. 1f, 3h, color blanco cédigo n7899-hgw con placa
de color blanco cédigo 80401-nw marca leviton
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Suministro e instalacién de receptaculo doble polarizado, con interruptor de falla
nema 5-20r instalado en muro a 120 cm s.n.p.t. de 20 a. 1f, 3h, color blanco cédigo
Nn7899-hgw con placa de color blanco cédigo 80401-nw marca leviton.

La unidad de medicién sera por pieza (PZA), cuantificado en obra (P.U.O.T.),

a) Suministro del apagador de receptaculo doble polarizado

b) Material para una correcta instalacion.

c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.

d) Limpieza del area de trabajo.

e) La comprobacién de la calidad del trabajo sera efectuada por el representante
de ASIPONA GUAYMAS.

APLICABLE A CONCEPTO No. 46 Y 113.- LUMINARIO PARA SOBREPONER EN
LOSA, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, 127-277V 2675 LM, LED 35
WATTS, 4000 K SOBREPONER, CATALOGO OF1004BBNA, MCA. CONSTRULITA
O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES,
ELEVACION Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

Luminaria para sobre poner en losa, cuerpo fabricado en la mina de acero 127-
277V 2675 LM, LED 35 WATTS, 400 K sobre poner, catalogo oflO04BBNA, MCA
construlita o similar en calidad, incluye. Suministro e instalacién de los materiales,
elevacién y acarreo de los mismos, herramientas y todo lo necesario para su
correcta colocacién y funcionamiento.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria gue en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
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llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la ASIPONA.

El constructor para el habilitado y colocacién de elementos que integran el
concepto de sistema de alumbrado publico debe cumplir con las
recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado
se ejecutara utilizando el que cumpla con las caracteristicas que especifique el
proyecto, incluyendo todo el material necesario para su correcta instalacion y
conexion. Esta instalacion se hara dentro de los conductos o tuberias marcadas
por el proyecto. El calibre de los conductores estard en funcién de los planos de
disefo. Los empalmes entre conductores se realizaran Unicamente en cajas de
registro, por ningdn motivo quedardn empalmes en tuberias; éstos deberan
aislarse adecuadamente con cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberan
identificarse en el campo con cinta numerada, con el niumero del circuito. Debera
hacerse en cada extremo y en puntos intermedios de conexién. La instalaciéon de
los cables alimentadores o de interconexién de un equipo, incluye la conexién
adecuada a las terminales de dicho equipo, debiendo suministrar la
CONTRATISTA los materiales requeridos para este trabajo, como zapatas, tornillos
cinta aislante, etc. No se permitiran derivaciones intermedias entre puntos
terminales de un cable. El cable se debera instalar de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante, respetando la maxima tensién en el cable, la
maxima presién en el aislamiento y el radio numérico de curvatura. LA
CONTRATISTA debera emplear para dicho trabajo solamente personal calificado,
con amplia experiencia comprobable en trabajos de instalaciones industriales. LA
CONTRATISTA deberd proporcionar certificados de calidad y garantia. Cuando el
material se especifique en la lista de materiales por marca, esta designacioén sera
para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra
“similar” significa que puede ser de otra marca, pero de caracteristicas y calidad
equivalentes. LA CONTRATISTA debera suministrar la marca que estipuld en su
oferta

Serd responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde |la descarga
hasta el lugar de instalaciéon, y una vez instalado su vigilancia hasta el dia de
entrega de la obra al Supervisor de Obra. El material sera cables conductores de
diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado por el proyecto,
cuyo suministro realizara LA CONTRATISTA. Adicionalmente se requiere e
suministro de cinta de aislar No. 33 para la realizacién de empalmesy conexiones.
LA CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y equipos propuestos en el
concurso, sin embargo, puede poner a consideracion del Supervisor de Obra, para
su aprobacién, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su
equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no
sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el
contrato.
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MEDICION Y La unidad de medicion sera la pieza (PZA), con aproximacion a la unidad, Precio
FORMA DE PAGO. por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa aceptacién del residente de obra.
ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 47 Y 114.- LUMINARIO DE POLIMERO DE
No. 46 INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DIFUSOR FROSTED, 35 WATT

127-277V, 3300 LM, LINEA OCEAN ELEMENTAL, CAT. IN441BBNA, MCA.
CONSTRULITA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES,
ELEVACION Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCION. Luminario de polimero de ingenieria de alta resistencia al impacto, difusor frosted,
35 watt 127-277v, 3300 Im, linea ocean elemental, cat. in441bbna, mca. construlita,
incluye: suministro e instalacion de los materiales, elevacién y acarreo de los
mismos, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocacién y
funcionamiento.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacion
de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

EJECUCION El constructor para el habilitado y colocaciéon de elementos que integran el
concepto de sistema de alumbrado debe cumplir con las recomendaciones de la
NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado se ejecutara utilizando
el que cumpla con las caracteristicas que especifique el proyecto, incluyendo todo
el material necesario para su correcta instalaciéon y conexién. Esta instalacion se
hara dentro de los conductos o tuberias marcadas por el proyecto. El calibre de
los conductores estard en funcién de los planos de disefio. Los empalmes entre
conductores se realizaran Unicamente en cajas de registro, por ningdn motivo
guedaran empalmes en tuberias; éstos deberan aislarse adecuadamente con
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cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberan identificarse en el campo con
cinta numerada, con el numero del circuito. Deberad hacerse en cada extremo y
en puntos intermedios de conexién. La instalaciéon de los cables alimentadores o
de interconexién de un equipo, incluye la conexién adecuada a las terminales de
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos
para este trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. No se permitirdn
derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se debera
instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la
maxima tensidén en el cable, la maxima presién en el aislamiento y el radio
numeérico de curvatura. LA CONTRATISTA deberd emplear para dicho trabajo
solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable en trabajos
de instalaciones industriales. LA CONTRATISTA debera proporcionar certificados
de calidad y garantia. Cuando el material se especifique en la lista de materiales
por marca, esta designacién serd para establecer norma de calidad deseada, y
cuando se indigue la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero
de caracteristicas y calidad equivalentes. LA CONTRATISTA debera suministrar la
marca que estipuld en su oferta. Serd responsabilidad del CONTRATISTA el
manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalacién, y una vez
instalado su vigilancia hasta el dia de entrega de la obra al representante de la
ASIPONA. El material serd cables conductores de diferentes calibres para cada
concepto de acuerdo a lo indicado por el proyecto, cuyo suministro realizard LA
CONTRATISTA. Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33
para la realizacién de empalmes y conexiones. LA CONTRATISTA deberd emplear
los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede
poner a consideracién del Supervisor de Obra, para su aprobacién, cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y para mejorar los
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no serd motivo para que
pretenda la revisién del precio unitario establecido en el contrato.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde |la descarga
hasta el lugar de instalacién, y una vez instalado su vigilancia hasta el dia de
entrega de la obra al representante de la ASIPONA. El material sera cables
conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo con lo
indicado por el proyecto, cuyo suministro realizard LA CONTRATISTA.
Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la
realizacién de empalmes y conexiones. LA CONTRATISTA deberd emplear los
procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner
a consideraciéon del Supervisor de Obra, para su aprobacioén, cualquier cambio que
justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no serd motivo para que pretenda la
revision del precio unitario establecido en el contrato.

La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacién a la unidad, Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacion del residente de
obra.
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a) Localizacién y trazo de areas a instalar luminaria

b) Retiro y resguardo de luminarias existente

c) Suministro e instalacién de Luminario de polimero de ingenieria de alta
resistencia al impacto, difusor frosted, 35 watt 127-277v, 3300 d) Cajillos para
empotrar luminarias.

e) Cable, cinta aislante y demds materiales que sean necesarios para la correcta
instalacion del luminario.

f) Herramienta, materiales equipo.

g) Limpieza en el area de los trabajos.

APLICABLE A CONCEPTO No. 48 Y 115.- LUMINARIA PARA SOBREPONER Y70
EMPOTRAR EN LOSA, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO Y
DIFUSOR DE PMMA. ELECT. 100-220V, 1205 LM, LED 1 WATTS, 4000K,
CATALOGO RETI0O7BBNB, CON ACCESORIO DE SOBREPONER AC4097B,
MARCA CONSTRULITA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS
MATERIALES, ELEVACION Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y
FUNCIONAMIENTO.

Luminaria para sobreponer y7o0 empotrar en losa, cuerpo fabricado en aluminio
inyectado y difusor de pmma. elect. 100-220v, 1205 Im, led 1 watts, 4000k, catalogo
rel107bbnb, con accesorio de sobreponer ac4097b, marca construlita

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacién
de la propuesta se deberd de tomar en consideracion, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

El constructor para el habilitado y colocacidn de elementos que integran el
concepto de sistema de alumbrado debe cumplir con las recomendaciones de la
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NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado se ejecutara utilizando
el que cumpla con las caracteristicas que especifique el proyecto, incluyendo todo
el material necesario para su correcta instalacién y conexién. Esta instalacién se
hara dentro de los conductos o tuberias marcadas por el proyecto. El calibre de
los conductores estard en funcién de los planos de disefio. Los empalmes entre
conductores se realizaran Unicamente en cajas de registro, por ningdn motivo
guedaran empalmes en tuberias; éstos deberan aislarse adecuadamente con
cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberan identificarse en el campo con
cinta numerada, con el numero del circuito. Deberd hacerse en cada extremo y
en puntos intermedios de conexidn. La instalacion de los cables alimentadores o
de interconexién de un equipo, incluye la conexién adecuada a las terminales de
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos
para este trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. No se permitiran
derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se debera
instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la
maxima tension en el cable, la maxima presién en el aislamiento y el radio
numeérico de curvatura. LA CONTRATISTA deberd emplear para dicho trabajo
solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable en trabajos
de instalaciones industriales. LA CONTRATISTA debera proporcionar certificados
de calidad y garantia. Cuando el material se especifique en la lista de materiales
por marca, esta designacién serd para establecer norma de calidad deseada, y
cuando se indique la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero
de caracteristicas y calidad equivalentes. LA CONTRATISTA debera suministrar la
marca que estipuld en su oferta

Sera responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga
hasta el lugar de instalacién, y una vez instalado su vigilancia hasta el dia de
entrega de la obra al representante de la ASIPONA. El material sera cables
conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado
por el proyecto, cuyo suministro realizara LA CONTRATISTA. Adicionalmente se
requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realizacién de empalmes y
conexiones. LA CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y equipos
propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a consideraciéon del
Supervisor de Obra, para su aprobacién, cualquier cambio que justifique un mejor
aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en
caso de ser aceptada, no serd motivo para que pretenda la revisidn del precio
unitario establecido en el contrato.

MEDICION Y La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacién a la unidad, Precio

FORMA DE PAGO. por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacion del residente de
obra.

CARGOS a) Localizacién y trazo de areas a instalar luminaria

INCLUIDOS EN EL b) Retiro y resguardo de luminarias existente

PRECIO UNITARIO. c) Suministro e instalacién de luminaria para sobreponer y7o0 empotrar en losa,

cuerpo fabricado en aluminio inyectado y difusor de pmma. elect. 100

2. Hires

ECURSOR DE LA RE euce N MEXICANA
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e) Cable, cinta aislante y demas materiales que sean necesarios para la correcta
instalacion del luminario.

f) Herramienta, materiales equipo.

g) Limpieza en el area de los trabajos

APLICABLE A CONCEPTO No. 49 Y 116.-LUMINARIO TIPO DOWNLIGHT
REDONDO PARA EMPOTRAR EN PLAFON MODELO LITEPAD, DE 125MM,
31.5MM DE ALTO CUERPO FABRICADO EN ALUMNIO INYECTADO ACABADO
COLOR BLANCO DIFUSOR DE PMMA IRC80 IP40 APERTURAI20 CATALOGO
RE1095BBNB DE 7 W A 127/220 V 675 LUMNES A 4000 K MARCA CONSTULITA,
INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, ELEVACION Y
ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

Luminario tipo downlight redondo para empotrar en plafon modelo litepad, de
125mm, 31.5mm de alto cuerpo fabricado en alumnio inyectado acabado color
blanco difusor de pmma irc80 ip40 apertural20 catalogo rel095bbnb de 7 w a
127/220 v 675 lumnes a 4000 k marca constulita

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacién
de la propuesta se deberd de tomar en consideracion, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacioén, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

El constructor para el habilitado y colocacidon de elementos que integran el
concepto de sistema de alumbrado, debe cumplir con las recomendaciones de la
NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado se ejecutard utilizando
el que cumpla con las caracteristicas que especifique el proyecto, incluyendo todo
el material necesario para su correcta instalacién y conexién. Esta instalacién se
hara dentro de los conductos o tuberias marcadas por el proyecto. El calibre de
los conductores estara en funcién de los planos de disefio. Los empalmes entre
conductores se realizaran Unicamente en cajas de registro, por ningdn motivo
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guedaran empalmes en tuberias; éstos deberan aislarse adecuadamente con
cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberan identificarse en el campo con
cinta numerada, con el numero del circuito. Deberad hacerse en cada extremo y
en puntos intermedios de conexidn. La instalacion de los cables alimentadores o
de interconexién de un equipo, incluye la conexién adecuada a las terminales de
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos
para este trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. No se permitiran
derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se debera
instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la
maxima tension en el cable, la maxima presién en el aislamiento y el radio
numeérico de curvatura. LA CONTRATISTA deberd emplear para dicho trabajo
solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable en trabajos
de instalaciones industriales. LA CONTRATISTA debera proporcionar certificados
de calidad y garantia. Cuando el material se especifique en la lista de materiales
por marca, esta designacién serd para establecer norma de calidad deseada, y
cuando se indique la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero
de caracteristicas y calidad equivalentes. LA CONTRATISTA debera suministrar la
marca que estipuld en su oferta

Sera responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga
hasta el lugar de instalacién, y una vez instalado su vigilancia hasta el dia de
entrega de la obra al representante de la ASIPONA. El material sera cables
conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado
por el proyecto, cuyo suministro realizara LA CONTRATISTA. Adicionalmente se
requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realizacién de empalmes y
conexiones. LA CONTRATISTA debera emplear los procedimientos y equipos
propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a consideraciéon del
Supervisor de Obra, para su aprobacién, cualquier cambio que justifique un mejor
aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en
caso de ser aceptada, no serd motivo para que pretenda la revisidn del precio
unitario establecido en el contrato.

La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacién a la unidad, Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacion por el residente de
obra.

a) Localizacién y trazo de areas a instalar luminaria

b) Retiro y resguardo de luminarias existente

c) Suministro e instalacién de luminario tipo downlight redondo para empotrar
en plafén modelo litepad, de 125mm, 31.5mm e) Cable, cinta aislante y demas
materiales que sean necesarios para la correcta instalacién del luminario.

f) Herramienta, materiales equipo.

g) Limpieza en el drea de los trabajos
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APLICABLE A CONCEPTO No. 50 Y T117.- LUMINARIO TIPO CILINDRO PARA
SOBREPONER EN MURO MODELO SOMBRAS DE 11OMM 175MM DE ALTO
175MM DE PROFUNDIDAD CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO ACABADO
COLOR GRAFITO, DIFUSOR DE PMMA IRC77 IP65 APERTURA 80 CATALOGO
OU6092FBCB DE 20 W A 120/220 V DE 845 LUMNES A 3000 K MARCA
CONSTRULITA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES,
ELEVACION Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y
FUNCIONAMIENTO.

Luminario tipo cilindro para sobreponer en muro modelo sombras de 110mm
175mm de alto 175mm de profundidad cuerpo fabricado en aluminio acabado
color grafito, difusor de pmma irc77 ip65 apertura 80 catalogo ouc092fbcb de 20
w a 120/220 v de 845 lumnes a 3000 k marca construlita

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la formulacion
de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacioén, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

El constructor para el habilitado y colocacién de elementos que integran el
concepto de sistema de alumbrado, debe cumplir con las recomendaciones de la
NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado se ejecutara utilizando
el que cumpla con las caracteristicas que especifique el proyecto, incluyendo todo
el material necesario para su correcta instalacién y conexién. Esta instalacién se
hara dentro de los conductos o tuberias marcadas por el proyecto. El calibre de
los conductores estard en funcién de los planos de disefio. Los empalmes entre
conductores se realizaran Unicamente en cajas de registro, por ningdn motivo
guedaran empalmes en tuberias; éstos deberan aislarse adecuadamente con
cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberan identificarse en el campo con
cinta numerada, con el numero del circuito. Deberd hacerse en cada extremo y
en puntos intermedios de conexidn. La instalacion de los cables alimentadores o
de interconexién de un equipo, incluye la conexién adecuada a las terminales de
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dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos
para este trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. No se permitirdn
derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se debera
instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la
maxima tensién en el cable, la maxima presién en el aislamiento y el radio
numeérico de curvatura. LA CONTRATISTA deberd emplear para dicho trabajo
solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable en trabajos
de instalaciones industriales. LA CONTRATISTA debera proporcionar certificados
de calidad y garantia. Cuando el material se especifique en la lista de materiales
por marca, esta designacion serd para establecer norma de calidad deseada, y
cuando se indigue la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero
de caracteristicas y calidad equivalentes. LA CONTRATISTA debera suministrar la
marca que estipuld en su oferta

Serd responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde |la descarga
hasta el lugar de instalacién, y una vez instalado su vigilancia hasta el dia de
entrega de la obra al representante de la ASIPONA. El material sera cables
conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado
por el proyecto, cuyo suministro realizara LA CONTRATISTA. Adicionalmente se
requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realizaciéon de empalmes y
conexiones. LA CONTRATISTA deberd emplear los procedimientos y equipos
propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a consideracion del
Supervisor de Obra, para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un mejor
aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en
caso de ser aceptada, no serd motivo para que pretenda la revisidn del precio
unitario establecido en el contrato.

La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacion a la unidad, Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacién del residente de
obra.

a) Localizacién y trazo de areas a instalar luminaria

b) Retiro y resguardo de luminarias existente

c) Suministro e instalacién de luminario tipo cilindro para sobreponer en muro
modelo sombras de 110mm 175mm de alto 175mm de profundidad cuerpo
fabricado en aluminio acabado color grafito, difusor de pmma irc77 ip65 apertura
80 catalogo ou6092fbcb de 20 w a 120/220 v de 845 lumnes a 3000 k marca
construlita

e) Cable, cinta aislante y demas materiales que sean necesarios para la correcta
instalacion del luminario.

f) Herramienta, materiales equipo.

g) Limpieza en el area de los trabajos

APLICABLE A CONCEPTO No. 51Y 119.-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO
QO15 DE 1PX15 AMP.,, ENCHUFABLE, MARCA SQUARE'D, INCLUYE:
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SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y
FUNCIONAMIENTO.

Interruptor termomagnético tipo qoll5 de 1px15 amp. enchufable, marca
square'd.

El contratista identificard el aérea donde se colocard el interruptor en
coordinacioén con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar
el drea sefalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes.

El contratista debera colocar el interruptor correspondiente en el centro de carga.
el contratista identificard el aérea donde se colocard el interruptor en
coordinacién con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar
el drea sefalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes.

La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacién a la unidad, Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacion del residente de
obra.

a) Seflalamiento y proteccidn del drea

b) Herramienta para la ejecucién de los trabajos

c) Todos los materiales necesarios para su colocacion

d) Interruptor termomagnético tipo goll5 de Ipx15 amp., enchufable, marca
square'd.

e) Limpieza del area de trabajo

f) Montaje g) Mano de obra necesaria.

APLICABLE A CONCEPTO No. 52 Y 121.- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TIPO Q0220 DE 2PX20 AMP., ENCHUFABLE, MARCA SQUARE'D, INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.
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Interruptor termomagnético tipo qoll5 de 1px15 amp. enchufable, marca
square'd.

El contratista identificara el aérea donde se colocara el interruptor en
coordinacién con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar
el drea sefalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes.

El contratista deberd colocar el interruptor correspondiente en el centro de carga.
el contratista identificard el aérea donde se colocard el interruptor en
coordinacioén con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar
el drea sefalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes.

La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacioén a la unidad, Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacidn por el residente de
obra.

a)Senalamiento y proteccién del area

b) Herramienta para la ejecucioén de los trabajos

c) Todos los materiales necesarios para su colocaciéon

d) Interruptor termomagnético tipo goll5 de 1px15 amp., enchufable, marca
square'd.

e) Limpieza del area de trabajo

f) Montaje g) Mano de obra necesaria

APLICABLE A CONCEPTO No. 53 Y 120.- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TIPO QO120 DE 1PX20 AMP., ENCHUFABLE, MARCA SQUARE'D, INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO

Interruptor termomagnético tipo QO120 de 1Px20 amp., enchufable, marca
square'd.

El contratista identificara el aérea donde se colocara el interruptor en
coordinacién con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar
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el drea sefalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes.

El contratista deberd colocar el interruptor correspondiente en el centro de carga.
el contratista identificara el aérea donde se colocara el interruptor en
coordinacién con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar
el drea sefalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes.

La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacién a la unidad, Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacién del residente de
obra.

a) Sefalamiento y proteccion del area

b) Herramienta para la ejecucién de los trabajos

c) Todos los materiales necesarios para su colocaciéon

d) Interruptor termomagnético tipo QO120 de 1Px20 amp., enchufable, marca
square'd.

e) Limpieza del area de trabajo

f) Montaje g) Mano de obra necesaria

CONCEPTO No. 54

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO230 DE 2PX30 AMP,,
ENCHUFABLE, MARCA SQUARE' D, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE
LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

Interruptor termomagnético tipo Q0230 de 2Px30 amp., enchufable, marca
square'd.

El contratista identificard el aérea donde se colocard el interruptor en
coordinacién con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar
el drea sefalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién
adecuada para evitar accidentes.
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El contratista debera colocar el interruptor correspondiente en el centro de carga.
el contratista identificard el aérea donde se colocard el interruptor en
coordinacién con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar
el drea sefalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefializacién
adecuada para evitar accidentes.

La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacién a la unidad, Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacion del residente de
obra.

a)Senalamiento y proteccién del area

b) Herramienta para la ejecucién de los trabajos

c) Todos los materiales necesarios para su colocacion

d) Interruptor termomagnético tipo Q0230 de 2Px30 amp., enchufable, marca
square'd.

e) Limpieza del area de trabajo

f) Montaje g) Mano de obra necesaria

CONCEPTO No. 55.- TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NQ42 CON
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3P X 225 AMP, 240 VCA,
CATALOGO NQ424AB225F, 3F, 4H, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO
E INSTALACION DE LOS MATERIALES, ELEVACION Y ACARREO DE LOS
MISMOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

El contratista identificara el aérea donde se colocara el interruptor en
coordinacién con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar
el drea sefalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes.

El constructor realizara el Suministro e instalacién de tablero de distribucién tipo
Nng42 con interruptor termomagnético principal de 3p x 225 amp, 240 vca Amps,
conectar a este tablero nuevo, ranurado de muro, resane y pintura . Todas las
tierras fisicas deberan de estar interconectadas en tres si.

&curdo

p\ Flores
Aiio de Mﬂ On

ECURSOR DE LA RE oucc N MEXICANA




MARINA

Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-013J2Z999-E30-2022

“REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION

MEDICION Y
FORMA DE PAGO.

CARGOS
INCLUIDOS EN EL
PRECIO UNITARIO.

VI.- EQUIPOS DE
REFRIGERACION

ESPECIFICACION
No. 55

DESCRIPCION.

Pagina 100 de 171

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

Julio 2022

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
“REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA

(UNAPROP-41)".

PORTUARIA (UNAPROP-41)"

La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacion a la unidad, Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacién del residente de
obra.

a) Seflalamiento y proteccidn del drea

b) Herramienta para la ejecucién de los trabajos

c) Todos los materiales necesarios para su colocacién

d) Tablero de distribucién tipo ng42 con interruptor termomagnético principal de
3p x 225 amp, 240 vca

e) Limpieza del area de trabajo

f) Montaje g) Mano de obra necesaria

APLICABLE A CONCEPTO No. 56, 57,122 Y 123

SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CON
CAPACIDAD DE 1.0 TON TIPO MINISPLIT, 440VCA, 60 HZ, CON
CONDENSADORA, 12000 BTU MARCA MIRAGE MAGNUM INVERTER 19 SEER,
SOLO FRIO R 410 a 220 V. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO COLOR
ORO, INCLUYE: MATERIALES PROPIOS PARA LA CONEXION ELECTRICA DE
LOS EQUIPOS EN EL EDIFICIO, MATERIALES DE REFRIGERACION PROPIOS
PARA SU INTERCONEXION A 5 MTS. , LA FIJACION DE LAS TUBERIAS,
MATERIALES PARA LA FIJACION DE LOS EQUIPOS A LA LOSA, ACARREOS,
ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y
PUESTA EN OPERACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CON
CAPACIDAD DE 2.0 TON TIPO MINISPLIT, 440VCA, 60 HZ, CON
CONDENSADORA, 24000 BTU MARCA MIRAGE MAGNUM INVERTER 19 SEER,
SOLO FRIO R 410 a 220 V. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO COLOR
ORO, INCLUYE: MATERIALES PROPIOS PARA LA CONEXION ELECTRICA DE
LOS EQUIPOS EN EL EDIFICIO, MATERIALES DE REFRIGERACION PROPIOS
PARA SU INTERCONEXION A 5 MTS. , LA FIJACION DE LAS TUBERIAS,
MATERIALES PARA LA FIJACION DE LOS EQUIPOS A LA LOSA, ACARREOS,
ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y
PUESTA EN OPERACION.

Suministro e Instalacién de 2 equipos de aire acondicionado tipo fan and coils de
4.0 tonelada marca trane, modelo MCD0O48DB condensadora 2TTBO048A1 en
edificio base 1 pasillo planta baja y site informatica, el precio incluye, materiales de
instalacién, tuberia de cobre, cable de uso rudo, armaflex, retiro de plafond tipo
placa liso, y reparacién del area afectada (plafond), retiro de equipo de A/C

Ricardo
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existente entregarlos a representante de api, consumiblesy todo lo necesario para
la correcta ejecucidon del trabajo.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de API, sin tener derecho a retribucién por dichos trabajos. El
Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacidn deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la APL.

EJECUCION Suministro e Instalacion de 2 equipos de aire acondicionado tipo fan and coils de
4.0 tonelada marca trane, modelo MCD048DB condensadora 2TTBO048A1 deberd
ser instalado en edificio base 1en el pasillo de la planta bajay en el site informatica.
2. Los materiales de instalacion, tuberia de cobre, cable de uso rudo, armaflex,
retiro de plafond tipo placa liso, y reparacién del area afectada (plafond), retiro de
equipo de A/C existente entregarlos a representante de api, consumibles y todo
lo necesario para la correcta ejecucién del trabajo, debera incluirse en este
concepto. 3. Los daflos que causen en el plafond derivado de la instalacién del
equipo por modificaciones o adaptaciones deberan ser considerados y reparados
con cargo a este concepto. 4. Fabricacion de registros los que sean necesarios en
el area de plafénd para la correcta ejecucion de los trabajos de instalaciéon de los
equipos de aire acondicionado. 5. La instalacién debera ejecutarse con personal
capacitado, técnico en refrigeracion industrial. 6. El equipo que se utilice para la
instalacién de las unidades de aire acondicionado tipo fan and coils de 4.0
tonelada serd el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, la
ejecucion en caso de presentar fallas se con cargo al contratista, siendo su total
responsabilidad. 7. Dicho equipo serd entregado en condiciones de operacién
durante el tiempo que dure la obra y serd operado por personal capacitado. Si en
la ejecucidn del trabajo y a juicio de la API o la Supervisiéon de Obra, el equipo
presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderd
inmediatamente en tanto que la CONTRATISTA de obra corrija las deficiencias lo
remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de gjecuciéon, que
por este motivo se ocasionen, seran imputables a la CONTRATISTA. 8. La
CONTRATISTA deberad implementar las medidas de seguridad apropiadas para su
personal. 9. Revisién de presiones (Alta y Baja). 10. Tomas de lectura (Voltaje y
amperaje). 11. Revisiéon de Carga de Gas Refrigerante. 12. Revisar el sistema

2. Hires
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eléctrico de falsos contactos. 13. Prueba de vibracion. 14. Prueba de arranque y
paro 15. Verificaciéon del funcionamiento de control remoto y/o en su caso,
reparacién o reposicion alguna de dicho instrumento. 16. Al finalizar los trabajos
correspondientes de limpieza, se debera efectuar un recorrido entre la API, la
CONTRATISTA para constatar las condiciones en que sera entregada la obra. 17.
Garantizar que el equipo a realizar el servicio correspondiente funcione las 24 Hrs.
18. Elaboracion de reportes con fotografias de los trabajos realizados, asi como
cuando sea ejecutado un servicio de mantenimiento serd avisado en todo
momento al residente de obra, de hacer caso omiso, no se pagara el servicio
aunqgue sea realizado por el contratista.

La unidad de medicién a considerar serd pieza (PZA) para efecto de pago, se
cuantificaran las unidades ejecutadas correctamente a satisfaccién del
representante de APl y una vez completado el trabajo P.U.O.T., previo la
autorizacion del residente de obra.

Suministro e Instalacién de 2 equipos de aire acondicionado tipo fan and coils de
4.0 tonelada marca trane, modelo MCD048DB condensadora 2TTBO0O48A1 2.
Materiales de instalacién, tuberia de cobre, cable de uso rudo, armaflex, retiro de
plafond y reparacién del darea afectada (plafond) por adaptaciones o
modificaciones donde seran colocados los equipos de aire acondicionado. 3. Los
dafios, afectaciones, modificaciones, adaptaciones, en plafond y arreglos por las
instalaciones de los equipos de aire acondicionado seran con cargo a este
concepto. 4. Modificaciones eléctricas, tuberias de diamatros distintos, cables,
terminales serdn con cargo a este concepto. 5. Registros en el plafond los que sean
necesarios. 6. Retiro de equipos de A/C existente entregarlos a representante de
api. 7. Material, herramienta, equipo, mano de obra, insumos, consumibles, y todo
lo necesario para la correcta ejecucién de los trabajos. 8. Personal técnico y
profesional especializados para los trabajos requeridos. 9. Reporte técnico de cada
uno de los servicios, asi como informe fotografico del mantenimiento realizado, el
cual sera presentado y entregado al Residente de Obra por parte de la API. 10.
Limpieza del area de trabajo durante la ejecucidn y hasta la terminacién de los
mMismos.

a) NOM-023-ENER-2010, b) API-MAN-GO-I-10
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APLICABLE A CONCEPTO No. 58 Y 124.- SALIDA SANITARIA DENTRO DE
NUCLEOS DE BANOS, EN DESAGUE DE MUEBLE Y/O COLADERA A REGISTRO
SANITARIO DE RED GENERAL, CON TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC TIPO
CEMENTAR MCA. REXOLITE, DE DIFERENTES DIAMETROS. EXCAVACIONES
PREVIAS, NIVELACIONES, RELLENOS, RANURADOS, FIJACIONES Y
SOPORTERIA EN MUROS, PISOS Y/O LOSA.SEGUN ESPECIFICACIONES Y
DISENO DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SU
INSTALACION Y CONSUMIBLES, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

Esta especificacion aplica para la totalidad de muebles de bafo, a los que se les
deberan aplicar las pruebas de hermeticidad, presién en el caso de los lavabos. La
contratista debera colocar los muebles conforme esta sefialado en proyecto y
respetando las salidas de las instalaciones y accesorios de bafios como mamparas.

El contratista serd el responsable de verificar la presiéon a la que deberan trabajar
los fluxometros de los equipos propuestos y conforme a la especificacion del
fabricante. Sera responsabilidad del contratista la correcta conexién de cada uno
de los muebles sanitarios. No se aceptaran muebles danados, despostillados o
maltratados.

El contratista debera revisar el proyecto arquitecténico y de instalaciones, asi
como la localizacién, orientacién, dimensiones y niveles, de acuerdo a los planos y
a estas especificaciones, con la necesaria anticipaciéon, de modo que puedan
preverse las diferencias encontradas, sin alterar los programas de construccién;
cualquier discrepancia encontrada, debera hacerse del conocimiento del
supervisor de obra, de manera que puedan hacerse las correcciones necesarias y
pertinentes.

Todos los materiales deberdn ser nuevos y de primera calidad; deberan cumplir
con lo indicado en el proyecto, en estas especificaciones y en las normas locales
vigentes.

Tuberia y uniones.
Conexiones.

Se deberan proveer uniones y tuberia como esta sefialado en el proyectoy de
acuerdo a los materiales propuestos en los planos.

Se deberan proveer escudetes o chapetones de pared o piso apretados, de latdon
revestido de cromo en aquellos lugares donde los tubos pasan a través de pisos,
paredes o plafén.

Excusados (w.c.)
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Seran nuevos, de porcelana vidriada, con el sifén fundido en un sélo cuerpo con
el vaso y el borde, del tipo y marca especificados en el proyecto y/o por el
supervisor.

En todos los casos la unién de la boca del desfogue de las tazas con la del tubo o
codo del piso se hard por medio de un tramo de tubo de plomo de 0.10 m.,, de
diametro por 0.20 m., de largo, bien ajustado para evitar fugas;, se deberd
considerar la colocacién de la junta proel para evitar las fugas. El nivel de la boca
sobre la que se habrd de asentar el w.c, no deberd rebasar el nivel del piso
terminado. Las tazas se fijaran al piso con pijas empotradas en taladros efectuados
en el pisoy ahogados con plomo fundido. Entre la superficie del pisoy |la superficie
de contacto del mueble, se colocara una cama de mastique, plomo o cualquier
otro material, para conseguir la hermeticidad necesaria en la junta de unién. Se
podrd emplear una junta de metal, ajustada en taller, o un disco de amianto. Los
discos de caucho no son admisibles.

Una vez instalado el w.c, deberd funcionar satisfactoriamente a juicio del
supervisor de obra, descargando varias veces el agua (ya sea del depdsito o
abriendo la vélvula). El sifén debera permanecer obturado después de cada
descarga, y ésta tendra la suficiente fuerza para que se logre una buena limpieza.
En caso de que el funcionamiento resulte incorrecto, el contratista deberd
cambiar el mueble.

Lavabos

Seran de porcelana vidriada. La sujecion del lavabo podra ser de diversos tipos, ya
sea que esté suspendido de la pared con cartelas especiales o apoyado de patas
anteriores de metal esmaltado o no, y sujeto a la pared por su parte trasera (ufias)

Se deberda proveer para cada lavabo y fregadero un dispositivo de limitacion de
flujo que limitara el flujo a no mas de 10 l.pm. Los dispositivos seran integrales con
los accesorios de la pieza, donde sea posible y seran productos del fabricante de
los accesorios de la pieza en todos los casos.

Se deberan proveer piezas de plomeria segun los dibujos.

El lavabo debera incluir el cespol, llaves angulares y todos los elementos para su
correcto funcionamiento.

En los muebles sanitarios no se permitira ninguna grieta de fusién, manchas,
ampollas, puntitos, burbujas o poros.
Ver indicaciones de instalacion y tipo de mueble en proyecto hidrosanitario.

Se realizara una delimitacion del area de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al
trabajo se realizard la observacién del drea del trabajo para determinar la correcta
ejecucion del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Antes de iniciar
los trabajos se pedira al representante de ASIPONA, que indique la los lugares en
los cuales se va a realizar la descarga sanitaria. Inmediatamente después de
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indicar la descarga, se observara si es necesario realizar ranura en piso 0 muro, se
procedera al habilitado de los tubos de descarga sanitaria. Las piezas de pvc
sanitario seran ensamblada con pegamento de la marca tangit o similar en
calidad . Las salidas se colocaran donde lo indique el proyecto.

Ajuste.

Limpieza y pruebas.

Soldadura.

Soplete.

Antes de la aceptaciéon final, inspeccionar los wc, mingitorios, valvulas de
seccionamiento, valvulas de cierre, conexiones, y otros dispositivos similares, para
determinar que operan de la manera debida y que descargan las cantidades
apropiadas de agua.

Andamios.

Limpiar piezas y accesorios de todo material foraneo, incluyendo etiquetas.
Herramienta, mano de obra, trazo, niveles, equipos y demds insumos que
garanticen la correcta ejecucioén de los trabajos por unidad de obra terminada.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd salida (SAL). Por unidad
de obra terminada, previa autorizaciéon del residente de obra

APLICABLE A CONCEPTO No. 59 Y 125.- SALIDA DE TUBO VENTILADOR
DENTRO DE NUCLEOS DE BANOS, DE RAMAL A AZOTEA, CON TUBERIAS Y
CONEXIONES DE PVC TIPO CEMENTAR MCA. REXOLITE Y TUBERIA CON
CONEXIONES DE COBRE MCA. NACOBRE, EN DIAMETROS SEGUN DISENO,
CON RANURADOS, PASOS, FIJACIONES Y SOPORTERIA EN MUROS, PISOS Y/O
LOSA.SEGUN DISENO Y ESPECIFICACIONES Y DE PROYECTO. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SU INSTALACION Y CONSUMIBLES,
ACARREO DE ESTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA.

Salida de tubo ventilador dentro de nucleos de bafos, de ramal a azotea, con
tuberiasy conexiones de pvc tipo cementar mca. rexolite y tuberia con conexiones
de cobre mca. nacobre, en diametros segun diseflo, con ranurados, pasos,
fijaciones y soportaria en muros, pisos y/o losa. segun disefio y especificaciones y
de proyecto

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
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reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

Se realizara una delimitacién del area de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al
trabajo se realizard la observacién del drea del trabajo para determinar la correcta
ejecucioéon del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Antes de iniciar
los trabajos se pedira al representante de ASIPONA, que indigue los lugares en los
cuales se va a realizar la descarga sanitaria. Inmediatamente después de indicar
la descarga, se observara si es necesario realizar ranura en piso o muro, se
procedera al habilitado de los tubos de descarga sanitaria. Las piezas de pvc
sanitario seran ensamblada con pegamento de la marca tangit o similar en
calidad. Las salidas se colocaradn donde lo indique el proyecto.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la salida (SAL) con
aproximacion de 2 decimales después del punto, (P.U.O.T), previa autorizacion del
residente de obra.

a) Tuberia de PVC sanitario para su colocacién y tuberia de cobre

b) Piezas especiales para su correcta instalacion.

c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

d) Limpieza del area de trabajo.

e) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante
de ASIPONA GUAYMAS.

APLICABLE A CONCEPTO No. 60 Y 126.- SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA,
DESDE REGISTRO EN RED DE ALIMENTACION A MUEBLE Y/O ALIMENTACION
DISTANCIA MAXIMA 15MTS, A BASE DE TUBERIA, VALVULAS Y CONEXIONES
DE CPVC (CLORURO DE POLIVINILO POSTCLORADO) DE DIFERENTES
DIAMETROS MARCA DURMAN FLOW GUARD GOLD, INCLUYE:, SUJECION Y
SOPORTERIA A MURO, PISO Y/O LOSA, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION Y DE CONSUMO, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA,
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HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

DESCRIPCION. Salida hidraulica para agua fria., desde registro en red de alimentacién a mueble
y/o alimentacion distancia maxima 15mts, a base de tuberia, valvulas y conexiones
de cpvc (cloruro de polivinilo postclorado) de diferentes didmetros marca durman
flow guard gold, incluye;, sujecién y soporteria a muro, piso y/o losa, el suministro
de materiales de instalacién y de consumo, acarreo de los mismos, mano de obra,
herramientas, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecucion por unidad
de obra terminada

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

EJECUCION Se realizard una delimitacion del area de trabajo indicada por la ASIPONA
GUAYMAS. Previo al trabajo se realizara la observacién del area del trabajo para
determinar la correcta ejecucién del concepto, sin la necesidad de molestar a
terceros. Antes de iniciar los trabajos se pedira al representante de ASIPONA que
indigue los lugares en los cuales se va a realizar la toma de alimentacién de agua.
Inmediatamente después de indicar la toma, se observara si es necesario realizar
ranura en piso o muro, se procedera al habilitado de los tubos de toma hidraulica.
Las piezas de cobre seran soldadas con aplicacién de calor directa por medio de
soplete y soldadura de estafo, utilizando pasta para soldar como fundente. La
salida hidraulica se colocara en muro, a las alturas dadas segun proyecto. Y se
conectara a la toma hidraulica.

MEDICION Y La unidad de medicidn serd por salida (SAL) hidraulica colocada en su totalidad,
FORMA DE PAGO. cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorizacién del residente de obra.
CARGOS a) Tuberia de cobre de 13 mm para su colocacién

INCLUIDOS EN EL b) Piezas especiales para su correcta instalacion.

PRECIO UNITARIO. c) Equipoy material de soldadura

)
d) Herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucién del
concepto de trabajo.
e) Limpieza del drea de trabajo.
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f) La comprobaciéon de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante
de ASIPONA GUAYMAS.

APLICABLE A CONCEPTO No. 61 Y 127.- SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA
CALIENTE EN NUCLEO DE BANO., DESDE REGISTRO EN RED DE
ALIMENTACION A MUEBLE, A BASE DE TUBERIA, VALVULAS Y CONEXIONES
DE CPVC (CLORURO DE POLIVINILO POSTCLORADO) DE DIFERENTES
DIAMETROS MARCA DURMAN FLOW GUARD GOLD. INCLUYE: TRABAJOS DE
EXCAVACION, RANURADO, RELLENOS, PROTECCION DE ARENA, SUJECIONES
Y SOPORTERIA A MURO, PISO Y/O LOSA, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION Y DE CONSUMO, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

Salida hidraulica para agua caliente en nucleo de bano., desde registro en red de
alimentacion a mueble, a base de tuberia, valvulas y conexiones de cpvc (cloruro
de polivinilo postclorado) de diferentes didmetros marca durman flow guard gold.
incluye: trabajos de excavacion, ranurado, rellenos, proteccion de arena,
sujecidnes y soportaria a muro, piso y/o losa, el suministro de materiales de
instalacién y de consumo, acarreo de los mismos, mano de obra, herramientas,
pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecucion por unidad de obra
terminada

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA

Se realizara una delimitacién del area de trabajo indicada por la ASIPONA. Previo
al trabajo se realizara la observacidén del area del trabajo para determinar la
correcta ejecucion del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Antes de
iniciar los trabajos se pedird al representante de ASIPONA que indique la los
lugares en los cuales se va a realizar la toma de agua caliente. Inmediatamente
después de indicar la toma, se observara si es necesario realizar ranura en piso o
muro, se procedera al habilitado de los tubos de toma hidraulica. Las piezas de
cpvc, se ensambla con pegamento de la marca tangit o similar en calidad. Las
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salidas se colocaran donde lo indique el proyecto. La salida hidraulica se colocara
en muro, a las alturas dadas segun proyecto. Y se conectara a la toma de agua

caliente.
MEDICION Y La unidad de medicidn serd por salida (SAL) hidraulica colocada en su totalidad,
FORMA DE PAGO. cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorizacion del residente de obra.
CARGOS a) Tuberia de cpvc de 13 mm para su colocacion
INCLUIDOS EN EL b) Piezas especiales para su correcta instalacion.
PRECIO UNITARIO. c) Equipoy material de soldadura

d) Herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

e) Limpieza del drea de trabajo.

f) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante
de ASIPONA GUAYMAS.

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 62 .- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR

No. 60 ELECTRICO MARCA RHEMM MODELO 82V122-2 220V 456 LITROS INCLUYE;
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Suministro y colocacion de calentador eléctrico marca rhemm modelo 82v122-2
220v 456 litros incluye; materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA

EJECUCION Se realizard una delimitacion del area de trabajo indicada por la ASIPONA. Previo
al trabajo se realizara la observacidén del area del trabajo para determinar la
correcta ejecucion del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Antes de
iniciar los trabajos se pedira al representante de ASIPONA que indique los lugares
en los cuales se va a realizar la colocacion del calentador eléctrico.
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Inmediatamente después de indicar el lugar donde se colocara, sobre la base o
lugar donde estara ubicado, se hardn las conexiones a la toma de agua, asi como
la conexién a la energia eléctrica.

La unidad de medicién serd por pieza (PZA), colocada en su totalidad y
cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorizacion del residente de obra.

a) Suministro del calentador eléctrico marca rhemm modelo 82v122-2 220v 456
b) Piezas especiales para su correcta instalacion.

c) Equipoy material de soldadura.

d) Herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo.

e) Limpieza del drea de trabajo.

f) La comprobacién de la calidad del trabajo serd efectuada por el Representante
de ASIPONA GUAYMAS.

APLICABLE A CONCEPTO No. 63 Y 128 .-INODORO DOBLE DESCARGA DE TAZA
ELONGADA, MODELO RODANO TT2-2 AL ALTO BRILLO, CON ASIENTO AT-1,
TODO COLOR BLANCO, MARCA HELVEX, MANGUERA FLEXIBLE PARA WC
MODELO 3135, MARCA URREA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR "BARRILITO"
SIN CONTRATUERCA MODELO 401 BSC, INCLUYE: CUBRE PIJAS, JUNTA
PROHEL, PIJAS DE SUJECION, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO
DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Inodoro doble descarga de taza elongada, modelo rodano tt2-2 al alto brillo, con
asiento at-1, todo color blanco, marca helvex, manguera flexible para wc modelo
3135, marca urrea, llave de control angular "barrilito" sin contratuerca modelo 401
bsc, incluye: cubre pijas, junta prohel, pijas de sujecién, suministro de los
materiales, acarreo de los mismos, mano de obra, desperdicios y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
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El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccién del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

Se aperna la taza con su estanque al piso con la taza centrada en el tubo de
desagle, se aplica silicon a la base y se insertan valvulas de entrada y descargue.
Se coloca la llave de paso al flexible y se sella la taza con silicona

La unidad de medida para fines de estimacidén y pago serd la pieza (PZA), P.U.O.T,,
previa autorizacién del residente de obra.

a) Seflalamiento y proteccidn del drea

b) Herramienta y equipo para la ejecucion de los trabajos

c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion

d) Limpieza del area de trabajo e) Mano de obra necesaria

f) Inodoro doble descarga de taza elongada, modelo rodano tt2-2 al alto brillo, con
asiento at-1, todo color blanco, marca helvex, manguera flexible para wc modelo
3135, marca urrea, llave de control angular "barrilito" sin contratuerca modelo 401
bsc.

APLICABLE A CONCEPTO No. 64 Y 130.- LAVABO DE SOBREPONER MODELO
MORNING, CODIGO 067 0312, COLOR BLANCO MARCA AMERICAN STANDARD,
INCLUYE: MONOMANDO LINEA EXPLORA, MODELO E-907 CROMO, MARCA
HELVEX, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Lavabo de sobreponer modelo morning, cédigo 067 0312, color blanco marca
american standard, incluye: monomando linea explora, modelo e-907 cromo,
marca helvex, suministro de los materiales, acarreo de los mismos, mano de obra
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion adecuada para evitar
accidentes.El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos.
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En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
ejecutarlo nuevamente a satisfacciéon del Representante de la ASIPONA
GUAYMAS.

Se marca la posicién definitiva donde va el lavabo como referencia la toma de
agua y desague, pared, se fija el lavabo.Se fija al mueble y se instala la griferia y el
desague conectandolas a las tomas de agua.

La unidad de medida para fines de estimacidén y pago sera la pieza (PZA), P.U.O.T,
previa autorizacién del residente de obra.

a) Seflalamiento y proteccidn del drea

b) Herramienta y equipo para la ejecucion de los trabajos

c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion

d) Llaves angulares

e) Mangueras de conexiéon

f) Cespol

g) Monomando linea explora, modelo e-907 cromo, marca helvex,
h) Limpieza del area de trabajo i) Mano de obra necesaria

CONCEPTO No. 65.- LAVABO CON PEDESTAL LAMOSA JULIETA, BLANCO,
INCLUYE: MONOMANDO LINEA EXPLORA, MODELO E-907 CROMO, MARCA
HELVEX, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Lavabo con pedestal lamosa julieta, blanco, incluye: monomando linea explora,
modelo e-907 cromo, marca helvex, suministro de los materiales, acarreo de los
mismos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.
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Se marca la posicién definitiva donde va el lavabo como referencia la toma de
aguaydesagUe. Sefija a la pared y se instala la griferia y el desagUe conectandolas
a las tomas de agua.

La unidad de medida para fines de estimacidn y pago serd la pieza (PZA), P.U.O.T,,
previa autorizacion del residente de obra.

a) Sefalamiento y proteccidon del area
b) Herramienta y equipo para la ejecucidn de los trabajos
c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion
d) Llaves angulares
e) Mangueras de conexién
f) Cespol
g) Monomando linea explora, modelo e-907 cromo, marca helvex,
h) Limpieza del drea de trabajo
i) Mano de obra necesaria

APLICABLE A CONCEPTO No. 66 Y 131.- REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON
MODELO H-100 CROMADA, ENSAMBLE DE MEZCLADORA MODELO E-50
ACABADO CROMO, CON BRAZO Y CHAPETON MODELO TR-O11 ACABADO
CROMO, MANERALES MODELO TRITON MODELO C-13 ACABADO CROMO,
TODO MARCA HELVEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
ACARREO DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Regadera con brazoy chapetén modelo h-100 cromada, ensamble de mezcladora
modelo e-50 acabado cromo, con brazo y chapetdén modelo tr-011 acabado cromo,
manerales modelo tritdn modelo c-13 acabado cromo, todo marca helvex, incluye:
suministro de los materiales, acarreo de los mismos, mano de obra, desperdicios
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.
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EJECUCION Se ajustan las tomas de agua a la regadera, se conectan los anillos a las tomas de
aguay se conecta el cuerpo de la regadera con la tuberia a 90

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA), P.U.O.T,
FORMA DE PAGO. previa autorizacidn del residente de obra.

CARGOS a) Seflalamiento y proteccidn del drea

INCLUIDOS EN EL b) Herramienta y equipo para la ejecucién de los trabajos

PRECIO UNITARIO. c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion

)
d) Limpieza del area de trabajo
e) Mano de obra necesaria

f) Acarreo

g) Pruebas de funcionamiento

h) Mezcladora modelo e-50 acabado cromo
i) Chapetén modelo h-100 cromada

ESPECIFICACION APLICABLE A CONCEPTO No. 67 Y 132.- PORTA PAPELERA CROMO DECA DC-
No. 65 04, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

DESCRIPCION. Porta papelera cromo deca dc-04, incluye: materiales, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta colocacion.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccién del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

EJECUCION Se ajusta a la altura especificada, se fija al muro.
MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), P.U.O.T,,
FORMA DE PAGO. previa autorizacidn del residente de obra.
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a) Seflalamiento y proteccidn del drea

b) Herramienta y equipo para la ejecucioén de los trabajos
c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion

d) Limpieza del area de trabajo

e) Mano de obra necesaria

f) Suministro de porta papelera cromo deca dc-04

APLICABLE A CONCEPTO No. 68 Y 133.- TOALLERO DE BARRA CROMADO MOD
SPACIO SP-05, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

Toallero de barra cromado mod spacio sp-05, incluye: materiales, mano de obray
todo lo necesario para su correcta colocacion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion adecuada para evitar
accidentes.El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos.
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA

Se ajusta a la altura especificada, se fija al muro.

La unidad de medida para fines de estimaciéon y pago sera la pieza (PZA), P.U.O.T,,
previa autorizacidn del residente de obra.

a) Seflalamiento y proteccidn del drea

b) Herramienta y equipo para la ejecucidn de los trabajos

c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion

d) Limpieza del area de trabajo

e) Mano de obra necesaria

f) Suministro de toallero de barra cromado mod spacio sp-05
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APLICABLE A CONCEPTO No. 69 Y 134.- ESPEJO DE 40x60 CM, CON VIDRIO DE
4 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
FIJADO A MURO CON TAQUETE Y PIJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

Espejo de 40x60 cm, con vidrio de 4 mm de espesor, con marco de aluminio
anodizado natural, fijado a muro con taquete y pija, incluye: materiales, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta colocacion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

Se habilita el marco de aluminio con el vidrio en el taller, se lleva al area de los
trabajos, se perfora el muro usando un rotomartillo de bajo impacto con broca del
didmetro para que los taquetes entren ajustados y no se puedan mover.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), P.U.O.T.
previa autorizacion del residente de obra.

a) Sefalamiento y proteccion del area

b) Herramienta y equipo para la ejecucidn de los trabajos
c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion

d) Limpieza del area de trabajo

e) Mano de obra necesaria

f) Espejo de 40x60 cm, con vidrio de 4 mm de espesor

APLICABLE A CONCEPTO No. 70 Y 135.- JABONERA CROMADA DE CO,
MODELO DC-08, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.
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Jabonera cromada de co, modelo dc-08, incluye: materiales, mano de obray todo
lo necesario para su correcta colocacién

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

Se ajusta a la altura especificada, se fija al muro.

La unidad de medida para fines de estimaciéon y pago sera la pieza (PZA), P.U.O.T,,
previa autorizacidn del residente de obra.

a) Seflalamiento y proteccidn del drea

b) Herramienta y equipo para la ejecucidn de los trabajos
c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion

d) Limpieza del area de trabajo

e) Mano de obra necesaria

f) Jabonera cromada de co, modelo dc-08

CONCEPTO No. 71
TARJA DOBLE C-123 DOS ESCURRIMIENTOS 188X54, INCLUYE: SUMINISTRO,
INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante, sin tener derecho a retribuciéon por dichos trabajos. La
Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
magquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
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debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdémica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que la Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante.

El Contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuestos en el
concurso, sin embargo, puede poner a consideracidn de la APl para su
aprobacién, cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no
serd motivo para que pretenda la revisidon del precio unitario establecido en el
contrato.

La unidad de medicién sera por pieza (PZA) P.U.O.T., previo la autorizacién de
residente de obra.

CONCEPTO No. 72.-PUERTA TIPO DE 2.10 X 0.90 mts., CON MADERAY TRIPLAY
DE PINO DE 1ERA., MARCO COMPLETO DE 18 CMS. DE ANCHO, AMACIZADO
CON TORNILLOS DE 2 1/2" A CADA 40 CMS., CHAMBRANA DE MADERA DE 1/2"
X2", BATIENTE SOBREPUESTO DE 5/8", TAMBOR CON BASTIDOR Y PEINASOS
DE 38 X 25 mm A CADA 30 cm., REFUERZOS EN ESCUADRAS Y EN CERRADURA
FORRADA CON TRIPLAY DE 6 MM AMBAS CARAS, CHAPA DE 37 MM. DE
ANCHO, TRES BISAGRAS DE LIBRO PERNO SUELTO DE 3" X 3", ACABADO
ACERO PULIDO MOD. 903 E-A, SERIE 900, MARCA PHILLIPS, ACABADO BASE
DE ACEITE DE LINASA, SELLADOR DE NITROCELULOSA, ACABADO CON DOS
MANOS DE BARNIZ NATURAL TRANSPARENTE, MARCA COMEX, APLICADO
CON MUNECA, INCLUYE: CERRADURA MODELO AC 53 PD 26D MARCA YALE,
TOPE A PISO CROMADO MODELO 56-C MARCA PHILLIPS, TRATAMIENTO CON
FESTERMICIDE MARCA FESTER, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Puerta de 2.10 x 0.90 mt., con madera y triplay de pino de lera.,, marco completo
de 18 cm. de ancho, amacizado con tornillos de 2 1/2" a cada 40 cm., chambrana
de madera de 1/2" x2", batiente sobrepuesto de 5/8", tambor con bastidor y
peinasos de 38 x 25 mm a cada 30 cm.,, refuerzos en escuadras y en cerradura
forrada con triplay de 6 mm ambas caras, chapa de 37 mm. de ancho, tres bisagras
de libro perno suelto de 3" x 3", acabado acero pulido mod. 903 e-a, serie 900,
marca phillips, acabado base de aceite de linasa, sellador de nitrocelulosa,
acabado con dos manos de barniz natural transparente, marca comex, aplicado
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con muneca, incluye: cerradura modelo ac 53 pd 26d marca yale, tope a piso
cromado modelo 56-c marca phillips, tratamiento con festermicide marca fester,
materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion

EL Contratista identificara el area donde se colocara la puerta en coordinacién con
el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar el drea sefialada
y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las
areas de trabajo y se obliga a mantener una senalizacion adecuada para evitar
accidentes.

El contratista deberd proporcionar de mano de obra especializada para la
fabricacién y colocacién de una puerta de madera dimensiones 210 x 0.90 m con
maderay triplay de pino de primera, marco completo de 18 cm de ancho.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA), P.U.O.T,,
previa autorizacidn del residente de obra.

a
b

—

Seflalamiento y protecciéon del area

Herramienta y equipo para la ejecucidon de los trabajos
c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion

d) Acarreo e) Montaje

f) Barniz natural transparente marca comex

g) Sellador de nitrocelulosa marca comex

h) Limpieza del area de trabajo

i) Mano de obra necesaria

= — =

CONCEPTO No. 73.- PUERTA TIPO DE 2.10 X 1.00 mts. CON MADERA Y TRIPLAY
DE PINO DE 1ERA., MARCO COMPLETO DE 18 CMS. DE ANCHO, AMACIZADO
CON TORNILLOS DE 2 1/2" A CADA 40 CMS., CHAMBRANA DE MADERA DE 1/2"
X2", BATIENTE SOBREPUESTO DE 5/8", TAMBOR CON BASTIDOR Y PEINASOS
DE 38 X 25 mm A CADA 30 cm., REFUERZOS EN ESCUADRAS Y EN CERRADURA
FORRADA CON TRIPLAY DE 6 MM AMBAS CARAS, CHAPA DE 37 MM. DE
ANCHO, TRES BISAGRAS DE LIBRO PERNO SUELTO DE 3" X 3", ACABADO
ACERO PULIDO MOD. 903 E-A, SERIE 900, MARCA PHILLIPS, ACABADO BASE
DE ACEITE DE LINASA, SELLADOR DE NITROCELULOSA, ACABADO CON DOS
MANOS DE BARNIZ NATURAL TRANSPARENTE, MARCA COMEX, APLICADO
CON MUNECA, INCLUYE: CERRADURA MODELO AC 53 PD 26D MARCA YALE,
TOPE A PISO CROMADO MODELO 56-C MARCA PHILLIPS, TRATAMIENTO CON
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FESTERMICIDE MARCA FESTER, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Puerta tipo de 210 x 1.00 mts. con madera y triplay de pino de lera., marco
completo de 18 cm. de ancho, amacizado con tornillos de 2 1/2" a cada 40 cm.,,
chambrana de madera de 1/2" x2", batiente sobrepuesto de 5/8", tambor con
bastidor y peinasos de 38 x 25 mm a cada 30 cm., refuerzos en escuadras y en
cerradura forrada con triplay de 6 mm ambas caras, chapa de 37 mm. de ancho,
tres bisagras de libro perno suelto de 3" x 3", acabado acero pulido mod. 903 e-a,
serie 900, marca phillips, acabado base de aceite de linasa, sellador de
nitrocelulosa, acabado con dos manos de barniz natural transparente, marca
comey, aplicado con mufeca, incluye: cerradura modelo ac 53 pd 26d marca yale,
tope a piso cromado modelo 56-c marca phillips, tratamiento con festermicide
marca fester, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

DISPOSICIONES. EL Contratista identificara el area donde se colocara la puerta en coordinacion con
el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar el drea sefialada
y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las
areas de trabajo y se obliga a mantener una senalizacion adecuada para evitar
accidentes.

EJECUCION El contratista debera proporcionar de mano de obra especializada para la
fabricacién y colocacién de una puerta de madera dimensiones 2.10 x .00 m con
madera y triplay de pino de primera, marco completo de 18 cm. de ancho.

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimaciéon y pago serd la pieza (PZA), P.U.O.T,,
FORMA DE PAGO. previa autorizacidn del residente de obra.
CARGOS a) Seflalamiento y proteccidn del drea

INCLUIDOS EN EL b) Herramienta y equipo para la ejecucién de los trabajos
PRECIO UNITARIO. c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion
d) Acarreo e) Montaje

f) Barniz natural transparente marca comex
g) Sellador de nitrocelulosa marca comex
h) Limpieza del area de trabajo

i) Mano de obra necesaria

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 74.- PUERTA TIPO DE 2.10 X 0.80 mts. CON MADERA Y TRIPLAY
No. 72 DE PINO DE 1ERA., MARCO COMPLETO DE 18 CMS. DE ANCHO, AMACIZADO
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CON TORNILLOS DE 2 1/2" A CADA 40 CMS., CHAMBRANA DE MADERA DE 1/2"
X2", BATIENTE SOBREPUESTO DE 5/8", TAMBOR CON BASTIDOR Y PEINASOS
DE 38 X 25 mm A CADA 30 cm., REFUERZOS EN ESCUADRAS Y EN CERRADURA
FORRADA CON TRIPLAY DE 6 MM AMBAS CARAS, CHAPA DE 37 MM. DE
ANCHO, TRES BISAGRAS DE LIBRO PERNO SUELTO DE 3" X 3", ACABADO
ACERO PULIDO MOD. 903 E-A, SERIE 900, MARCA PHILLIPS, ACABADO BASE
DE ACEITE DE LINASA, SELLADOR DE NITROCELULOSA, ACABADO CON DOS
MANOS DE BARNIZ NATURAL TRANSPARENTE, MARCA COMEX, APLICADO
CON MUNECA, INCLUYE: CERRADURA MODELO AC 53 PD 26D MARCA YALE,
TOPE A PISO CROMADO MODELO 56-C MARCA PHILLIPS, TRATAMIENTO CON
FESTERMICIDE MARCA FESTER, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Puerta tipo de 210 x 0.80 mts. con madera y triplay de pino de lera., marco
completo de 18 cm. de ancho, amacizado con tornillos de 2 1/2" a cada 40 cm,,
chambrana de madera de 1/2" x2", batiente sobrepuesto de 5/8", tambor con
bastidor y peinasos de 38 x 25 mm a cada 30 cm., refuerzos en escuadras y en
cerradura forrada con triplay de 6 mm ambas caras, chapa de 37 mm. de ancho,
tres bisagras de libro perno suelto de 3" x 3", acabado acero pulido mod. 903 e-a,
serie 900, marca phillips, acabado base de aceite de linasa, sellador de
nitrocelulosa, acabado con dos manos de barniz natural transparente, marca
comex, aplicado con mufeca, incluye: cerradura modelo ac 53 pd 26d marca yale,
tope a piso cromado modelo 56-c marca phillips, tratamiento con festermicide
marca fester, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

EL Contratista identificard el area donde se colocara la puerta en coordinacién con
el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar el drea sefialada
y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las
areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar
accidentes.

El contratista deberd proporcionar de mano de obra especializada para la
fabricacién y colocacién de una puerta de madera dimensiones 2.10 x 0.80 m con
madera y triplay de pino de primera, marco completo de 18 cm de ancho.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera la pieza (PZA), P.U.O.T,,
previa autorizacidn del residente de obra.

a) Seflalamiento y proteccidn del drea
b) Herramienta y equipo para la ejecucioén de los trabajos
c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion
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d) Acarreo e) Montaje

f) Barniz natural transparente marca comex
g) Sellador de nitrocelulosa marca comex
h) Limpieza del drea de trabajo

i) Mano de obra necesaria

CONCEPTO No. 85.- LOSA PLANA EN PERALTE DE 10 CM CON CIMBRA COMUN
ARMADA CON ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM?2 EN CALIBRES DEL NO.
3 EN PROPORCION DE 80 KG/M* Y CONCRETO CON RESISTENCIA F'C= 250
KG/CM? INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS
MISMOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Losa plana en peralte de 10 cm con cimbra comun armada con acero de refuerzo
fy=4200 kg/cm? en calibres del no. 3 en proporcién de 80 kg/m?3 y concreto con
resistencia f'c= 250 kg/cm?2 incluye: suministro de los materiales, acarreos de los
mismos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacién deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maqguinaria gue en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdémica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del representante de
la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en
consideracién, que por ser area de transito de trailers, la misma permanecera en
operacioén, por lo que deberd de hacerse las consideraciones y previsiones
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes
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Ya que se encuentre terminado el apifie de los muros, se procedera a colocar la
cimbra segun sea el caso aparente o normal, colocandolo segun se marca en el
plano de proyecto, hecho lo anterior se colocara el acero en la separacién indicada
en proyecto, sobre la cimbra del volado en donde se incluird el twino de 1" para la
formaciéon del gotero. Antes de proceder al colado, la cimbra debera estar exenta
de toda particula extrafa, suelta o adherida. se procedera a la colocacién del
concreto, el cual debera de ser premezclado o fabricado por medios mecanicos
(revolvedora), cuidando que los agregados cumplan con la calidad requerida, al
cual se le debera deberd vibrar y el acabado floteado con flota de madera y
magnesio. Se deberd usar curacreto blanco base agua, en proporcién de 0.25
lts/m?2.

La unidad de medida serd el metro cuadrado (M2), P.U.O.T.,, de acuerdo a las
dimensiones y necesidades del proyecto con aproximaciones al centésimo, previa
autorizacion del residente de obra.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios,
puestos en obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de
materiales, como del equipo, herramientas,

maquinaria, escaleras y andamios.

¢) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F "y= 4200 kg/cm?2, en didmetros
indicados segun proyecto.

d) Colocacién, fijacién, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas,
separadores y desperdicios por habilitado.

f) Cargasy acarreos del acero de refuerzo.

g) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

h) Suministro de concreto premezclado dosificado en planta con un f’c= 250
kg/cm?2, R.IN., TMA= 3/4 “incluye maniobras a

tiro directo colocado, vibrado y curado con membrana.

i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los
resultados oportunamente.

j) Delimitacién del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

k) Seflalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

l) Limpieza general de la obra.

m) Suministro y colocacién de materiales para el tendido de las instalaciones
eléctricas, teléfono, cable, voz y datos.

n) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos
correspondientes para la correcta ejecuciéon del

concepto de trabajo

o) Vibradores en el sitio (2 piezas)

p) Desmoldantes para cimbra base agua

g) Curacretos base agua.
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ESPECIFICACION CONCEPTO No. 90.- DALA DE DESPLANTE SECCION 15 X 20 cm., CONCRETO

No. 74 F'c=150 Kg/cm2, AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA
CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A/C 20 cm., INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DESCRIPCION. Dala de desplante seccién 15 x 20 cm., concreto f'c=150 kg/cm?2, agregado maximo
3/4", cimbra 2 caras, reforzada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" a/c 20 cm.,,
incluye: material, mano de obra, desperdicios y todo lo necesario para su correcta
ejecucion

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria gque en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de
la ASIPONA. En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en
consideracién, que por ser area de transito de trailers, la misma permanecerd en
operacioén, por lo que debera de hacerse las consideraciones y previsiones
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes

EJECUCION Las dalas son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzados.
Se utilizan como elementos estructurales complementarios en los muros con el
fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensidn laterales. Las dalas, ademas
de confinar de manera horizontal al muro funcionan, segun su ubicacién, como
cerramiento (si se colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una
puerta o ventana). Las dimensiones de las dalas estdn en funcién de las
necesidades de resistencia
estructural ajustandose al espesor del muro en el que van inmerso. La contratista
suministrara el acero de refuerzo en los didmetros requeridos, para habilitar el
armado de la dala de desplante, en las formas, longitudes, separaciones y areas
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que fijen los planos del proyecto. La cimbra debera estar contra venteado y unido
adecuadamente entre si, para mantener su posiciéon y forma durante el colado.
La contratista en todo momento deberd verificar que entre el armado de la dala
de desplante y la cimbra exista la separacién que

garantice el recubrimiento especificado para este elemento. La superficie donde
se va a tender el concreto deberd estar himeda

con el objeto de que el concreto (con cantidad 6ptima de humedad), no pierda
humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber
exceso de agua. La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para
la elaboracion del

concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando
previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. Con el objeto de
aprobar la composicion quimica y caracteristicas del concreto, la contratista
debera de proporcionar al representante del ASIPONA GUAYMAS previo al inicio
de los colados, la dosificacién empleada en obra, asi como la ficha técnica de los
aditivos

y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea
necesario su incorporacién, sin que ello genere cargos adicionales a la APISONA
GUAYMAS.

El concreto que se utilizarad para el colado de las dalas serd hecho en obra con
revolvedora, obteniendo la resistencia especificada

en proyecto, para esto se obtendran muestras para pruebas de resistencia a la
compresion en cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo con las
normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido.
Personal del laboratorio obtendrdn muestras del concreto hecho en obra, cuando
el volumen de los elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y
resistencia requerida en proyecto. Teniendo el concreto preparado se procede a
vaciarlo en el cimbrado, se

utilizard vibrador para evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al 100% para,
posteriormente después retirar la cimbra.

Tolerancia Espesores de recubrimiento: Recubrimiento de 2.5 cm f'c=150 kg/cm?2

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro lineal (ML) con
aproximacién a un decimal (0.1). Precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T)),
previa autorizacidn del residente de obra.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios,
puestos en obra.
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de
materiales, como del equipo, herramientas,
andamios y maquinaria.
¢) Suministro y habilitado de acero Fy= 4200kg/cm?2 didmetros indicados seguin
proyecto.
d) Colocacioén, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

2. Hires
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e) Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

f) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

g) Elaboracién de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f’c= 150
kg/cm2, R.N,, TMA=3/4 “ colado, cargas y

acarreos necesarios para la correcta colocaciéon del concreto, vibrado y curado.

h) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los
resultados oportunamente.

i) Delimitaciéon del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

j) Sefalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.

k) Limpieza general de |la obra

l) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demdas cargos
correspondientes para la correcta ejecucién del concepto

de Trabajo.

m) Vibradores (2pzas)

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 99.- MURO DE 10 CM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DOS

No. 75 PANEL DUROCK® PARA EXTERIORES DE 15.9 MM. DE 1.22 X 2.44 M, BASTIDOR
ARMADO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26
DE 9.2 CM. DE ANCHO A CADA 0.61 M DE SEPARACION, INCLUYE: MATERIAL
ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION PASTA Y
CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DESCRIPCION. Muro de 10 cm de espesor, compuesto por dos paneles durock® para exteriores
de 159 mm.de1.22 x 2.44 m, bastidor armado a base de canales y postes de [dmina
galvanizada cal. 26 de 9.2 cm. de ancho a cada 0.61 m de separacién.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacién debera estar iluminada por la noche en caso de llevar a cabo
trabajos en horario nocturno. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su
caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo deberd suministrar y
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-econdémica como
ganadora del procedimiento de contrataciéon que al efecto se llevase a cabo,
debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos.
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA.
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EJECUCION Una vez que se encuentren listas los paramentos exteriores y de fachada asi como
la losa de azotea se procederd con la ejecucion del forjado de muros interiores de
durock, para esto sera necesario contar con un trazo previo en donde se marque
los trazos por medio de tiralineas de los pafios finales de los muros, se debera
determinar de manera clara con la informacion para evitar trazos erréneos y/o
desplazamientos.

Durock® se fija a bastidores metalicos o de madera con tornillos especiales con
separacion maxima de 40.6 cm. (16”), a centros; en el caso de bastidores metalicos
se usard lamina cal. 20 como minimo. La placa se fija a estos bastidores con
tornillos autorroscantes especialmente fabricados separados no mas de 20 cm,,
acentros.Las placas se pueden aplicar vertical u horizontalmente pero
manteniendo las juntas verticales en coincidencia con los postes del bastidor.
Segun la especificacion se puede aplicar Durock® sobre una capa base de
Tablaroca® WR o base exterior, en este caso la separacién de los postes podra
aumentarse a 61 cm. (24"). Las juntas entre placas se ocultan por medio de una
cinta de malla de fibra de vidrio que sirve de refuerzo a unacapa de Durock®
Basecoat (mortero de cemento con aditivos especiales).

En muros exteriores Durock® se debera aplicar una membrana impermeable que
proteja al bastidor metalico contra penetraciones de agua; asimismo se deberan
aplicar selladores impermeables en el perimetro de los muros y en los lugares en
donde se especifique. Una vez que se ubiquen los trazos de los pafios del muro se
procedera a colocar las canaletas de desplante por medio de perno con
fulminante esto para garantizar que el anclaje penetre lo suficiente en la losa de
concreto, esta operacidon se debera realizar tanto en la losa de entrepiso como en
la losa de azotea, una vez que se encuentren colocadas estas canaletas se
iniciaran los trabajos de colocacién de los postes, estos iran fijado en los extremos
(arribay abajo) a la canaleta de anclaje por medio de pijas esto con la finalidad de
ir formando un marco bastidor en el cual se deberan colocar las hojas de durock,
la colocacién y el especiado deberan cumplir con las especificaciones del
fabricante del material y en todo momento se debera realizar inspecciones a los
trabajos, para evitar dafos y desperfectos en los trabajos. Una vez que se
encuentre formado el bastidor de canaletas y postes se procederd a colocar las
hojas de durock de acuerdo a lo sefalado en los planos arquitecténicos
respetando las alturas asi como los vanos, las area de puertas y demas arreglos
contenidos en el disefio, una vez que se hayan colocado las hojasy los muros estén
formados se procedera a colocar la malla de refuerzo en las juntas hecha a base
de fibra de vidrio junto con una capa de estuco base coat, es importante que la
aplicacién se realice de acuerdo a las especificaciones del fabricante y que la
dosificacion del producto en agua sea la adecuada asi como su aplicacion

MEDICION Y La unidad de medicién sera el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, P.U.O.T,,
FORMA DE PAGO. previa autorizacion por el residente de obra.
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CARGOS a) Suministro del durock y de todos los materiales y accesorios puestos en obra,
INCLUIDOS EN EL su resguardo y preservacion.
PRECIO UNITARIO. b) Recortes de paneles

c) Alineacién de paneles, aplicacién del base coat plomeados y reforzados en
todas las transiciones.

d) Andamios, escaleras y obras auxiliares.

e) Manejo, acarreo, carga, transporte, descarga y maniobras de los materiales
necesarios.

f) Limpieza del area de trabajo.

g) Retiro de andamios y obras auxiliares.

h) Consumibles, maniobras y limpieza.

i) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas
cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo

ESPECIFICACION CONCEPTO No.104.- MANTENIMIENTO A BARANDAL DE HERRERIA EXISTENTE

No. 76 EN ESCALERA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CARDEADO,
LIJADO Y APLIACACION DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR NEGRO.
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Mantenimiento a barandal de herreria existente en escalera. incluye: preparaciéon
de la superficie, cardeado, lijado y aplicacién de pintura de esmalte en color negro.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista serd el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de
la ASIPONA GUAYMAS.

EJECUCION Se lijard el barandal existente para retirar la pintura en mal estado y los
contaminantesy deberdn ser resanados en caso de existir una deformacién en los

& Hlores

I
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perfiles, el representante de ASIPONA autorizara la aplicacién de la pintura, esta
se aplicara con equipo de aspersion, a dos manos.

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el Precio General (P.C)),
FORMA DE PAGO. con aproximacioén al centésimo. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.),
previa autorizacion del residente de obra.

CARGOS a) Limpieza de la superficie.
INCLUIDOS EN EL b) Proteccidn para evitar dafios a otras superficies.
PRECIO UNITARIO. c) Colocacién y retiro de andamios.

)
d) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del area.

e) Suministro de pintura esmalte, consumibles y de todos los materiales puestos
en obra, para su resguardo y preservacion.

f) Empapelado de canceleria, carpinteria, y pisos, en la aplicacion de la
terminacién de la pintura.

g) Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la
marca y caracteristicas especificadas en el concepto en tiempo para su
autorizacién y seguimiento de los trabajos.

h) Obras auxiliares, mamparas para proteccién de areas en operacién y del area
de trabajo.

i) Sefalamiento diurno y nocturno para proteccidn de la obra y zonas de
operacion.
j) Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.

k) Equipo de aspersion.

ESPECIFICACION CONCEPTO No.105.-CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ESCALERA,

No. 77 A BASE DE HERRERIA EN COLOR NEGRO, SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Construccioén de barandal metalico en escalera, a base de herreria en color negro,
similar al existente. incluye: materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
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esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdémica como ganadora del procedimiento de contrataciéon que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de
la ASIPONA GUAYMAS.

Por este concepto el contratista deberd suministrar, colocar y habilitar perfiles con
las caracteristicas sefaladas en los planos de proyecto y/o indicadas por el
supervisor de obra. El contratista deberd revisar el proyecto estructural, asi como
localizacién, orientacién, dimensiones y niveles, de acuerdo a los planos
estructurales, de taller asi como estas especificaciones, con la necesaria
anticipacion, de modo que puedan corregirse los defectos encontrados, sin alterar
los programas de construccién; cualquier discrepancia encontrada, debera
hacerse del conocimiento del supervisor de obra de manera que puedan hacerse
las correcciones necesarias y pertinentes.

Cualquier discrepancia encontrada, debera hacerse del conocimiento de la
supervision de inmediato de manera que puedan hacerse las correcciones
necesarias y pertinentes, cualquier retraso por correccién de defectos,
ocasionados por incumplimiento de este inciso o por aviso extemporaneo, sera
responsabilidad del contratista montador.

EJECUCION El Contratista debera tener en consideracion, las dimensiones del barandal, como
se indica en el proyecto. El barandal estd compuesta por perfiles de diferentes
dimensiones y calibres, tal como lo indica el proyecto. Estos perfiles, seran unidos
por soldadura E60, E70 segun sea el caso, siguiendo las indicaciones de la AWS.
Los cortes se realizardn con discos par corte de metal.

El trabajo de soldadura deberd ejecutarse por operadores calificados de acuerdo
al cédigo para soldadura estructural de la aws.

El fabricante de cada producto tendra sus propias pruebas de calidad, las cuales
estaran a disposicidon del supervisor de obra de obra que es el adecuado y
conveniente para ejecutar cada etapa de los trabajos dentro del programa
establecido y en la calidad solicitada y este podra exigirlas en el momento que se
requiera.

Todos los materiales deberdn ser nuevos y de primera calidad; deberan cumplir
con lo indicado en el proyecto, en estas especificaciones y en las normas locales
vigentes. La estructura metalica debera ser fabricada con materiales nuevos y
deberd estar en conformidad con la calidad especificada. El contratista podra
emplear el equipo que considere conveniente con tal que pueda comprobar, ante
el residente de supervisor. Las piezas terminadas en taller deben estar libres de
torceduras y dobleces locales y en sus juntas deben quedar acabadas.

Limpieza mecéanica de la superficie

Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metalicas o cinceles, para
quitar residuos e incrustaciones metalicas como esquirlas de soldadura. Para

2. Hires
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asegurar buena adherencia con el recubrimiento a aplicar. El recubrimiento se
aplica con aspersién.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro lineal (ML),
con aproximacioén al centésimo. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.),
previa autorizacion del residente de obra.

a) Suministro de perfiles.

b) Almacenaje

c) Trazo y cortes necesarios

d) Limpieza para retirar oxido presente
e) Pintura con primario

f) Grdas para maniobras

g) Equipos de proteccion

h) Soldado a la placa

i) Tratamiento final anticorrosivo

j) Permisos necesarios

Cddigo de soldadura estructural, aws

CONCEPTO No. T18.-TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO NQ30 CON
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3P X 60 AMP, 240 VCA,
CATALOGO NQ304AB10OF, 3F, 4H, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO
E INSTALACION DE LOS MATERIALES, ELEVACION Y ACARREO DE LOS
MISMOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.

Tablero de distribucién tipo Nng30 con interruptor termomagnético principal de
3p x 60 amp, 240 vca, catalogo ng304abl00f, 3f, 4h, marca square'd, incluye:
suministro e instalaciéon de los materiales, elevacién y acarreo de los mismos,
herramientas y todo lo necesario para su correcta colocacion y funcionamiento.

El contratista identificara el aérea donde se colocara el interruptor en
coordinacioén con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberd estar
el drea sefalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista debera efectuar limpieza
permanente de las areas de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion
adecuada para evitar accidentes.
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El constructor realizara el Suministro e instalacién de tablero de distribucién tipo
NQ30 con interruptor termomagnético principal de 3p x 60 amp, 240 vca Amps,
conectar a este tablero nuevo, ranurado de muro, resane y pintura. Todas las
tierras fisicas deberan de estar interconectadas entre si.

La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacién a la unidad, Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacion del residente de
obra.

a) Seflalamiento y proteccidn del drea

b) Herramienta para la ejecucién de los trabajos

c) Todos los materiales necesarios para su colocacion

d) Tablero de distribucion tipo NQ30 con interruptor termomagnético principal
de 3p x 60 amp, 240 vca

e) Limpieza del area de trabajo

f) Montaje g) Mano de obra necesaria.

CONCEPTO No. 129.- MINGITORIO MODELO FERRY, MODELO MG-1, MARCA
HELVEX, COLOR BLANCO, DESCARGA A PARED SPUD DE 19 mm, INCLUYE:
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, COLOCACION, PIJAS DE
SUJECION, MATERIAL DE FIJACION Y CONSUMO, ACARREOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Mingitorio modelo ferry, modelo mg-1, marca helvex, color blanco, descarga a
pared spud de 19 mm, incluye: suministro de los materiales, armado, colocacién,
pijas de sujecién, material de fijacidbn y consumo, acarreos, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacion adecuada para evitar
accidentes.El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos.
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
gjecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA
GUAYMAS
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Se fija el mingitorio a los pares, centrada en el tubo de desague y la alimentacién
hidraulica, se aplica silicon a la base y se insertan valvulas de entrada y descargue.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA), P.U.O,,
previa autorizacidn del residente de obra.

a) Seflalamiento y proteccién del area.

b) Herramienta y equipo para la ejecucién de los trabajos.

c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion.

d) Limpieza del area de trabajo e) Mano de obra necesaria.

f) Mingitorio modelo ferry, modelo mg-1, marca helvex, color blanco, descarga a
pared spud de 19 mm.

CONCEPTO No. 136.- RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE EN LOSA
DE AZOTEA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO
DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccién del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.
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EJECUCION Limpieza de la losa retirando de sistema de impermeabilizaciéon existente con
equipo y herramienta necesaria para preparar la superficie para recibir el nuevo
sistema de impermeabilizacién y retirando desperdicio fuera da las instalaciones

de ASIPONA
MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (m2)
FORMA DE PAGO. con aproximacién de 2 decimales, de drea limpia, con retiro y limpieza del material

sobrante (P.U.O.T), previa autorizacién del residente de obra.

CARGOS a) Retiro de sistema de impermeabilizacidn existente en el sitio a trabajar.
INCLUIDOS EN EL b) Limpieza profunda del existente antes de colocacién del nuevo.
PRECIO UNITARIO. c) Maniobras equipos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
d) Retiro de material producto de los trabajos fuera de las instalaciones de
ASIPONA

e) Limpieza permanente de las areas de trabajo.

f) Sefalamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar
accidentes.

g) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas
cargos correspondientes para la correcta

ejecucion del concepto de trabajo.

h) Reporte fotografico del procedimiento, antes, durante y terminados los
trabajos, asi como la entrega de las fotografias vigentes en cada estimacion.

AZOTEA

XXI.-
PRELIMINARES

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 138.- DEMOLICION A MANO Y/O EQUIPO MECANICO DE

No. 81 MORTERO EN AZOTEAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE UN MAXIMO ESPESOR
DE 5CM, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO
DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.

DESCRIPCION. Demolicién a mano y/o equipo mecanico de mortero en azoteas a base de
concreto simple un maximo espesor de 5cm.

DISPOSICIONES. El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuestos en la
licitacién, sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su
aprobacion cualguier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no

Pagina 134 de 171

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
Julio 2022

\ &curdo
i;‘ii.’
\i

2022 s

}\

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
“REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA
(UNAPROP-41)".

ECURSOR DE LA RE oucc N MEXICANA



MARINA

Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-013J2Z999-E30-2022

“REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION

EJECUCION

MEDICION Y
FORMA DE PAGO.

CARGOS
INCLUIDOS EN EL
PRECIO UNITARIO.

ESPECIFICACION
No. 82

Pagina 135 de 171

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA ,@

Julio 2022

PORTUARIA (UNAPROP-41)"

sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el
contrato. Las demoliciones se haran dentro de las lineas de proyecto, estas podran
realizarse con equipo mecanico y/o herramienta manual segln las necesidades o
la propuesta del licitante.

Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar
autorizado. El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria gque en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacidén que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante
de la ASIPONA GUAYMAS

La demolicién de mortero en azoteas a base de concreto simple, que se realizara
mediante herramientas de mano o equipo mecanico. Cuando se lleven a cabo
demoliciones, determinadas en conjunto con el representante de la ASIPONA,
hasta la lineas y niveles que el indica el proyecto, la superficie debera quedar sin
aristas y material suelto. Todo el material producto de la demolicién se debera
retirar hasta lo indique el representante de la ASIPONA GUAYMAS.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (M2)
con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizaciéon
del residente de obra.

a) Seflalamiento y proteccidn del drea a demoler

b) Herramienta y equipo de demolicion

c) La limpieza y el retiro del material producto de la demolicién fuera de las
nstalaciones del puerto interior.

d) Mano de obra necesaria

CONCEPTO No. 139.- DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES
CON RECUPERACION Y RECOLOCACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE
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OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Desmontaje de aires acondicionados existentes con recuperacioén y recolocacién,
incluye: acarreos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA

El equipo y la herramienta que se utilice sera el adecuado para hacer el correcto
retiro de los aires acondicionados indicado por el representante de la ASIPONA, y
su posterior colocacién en el lugar que indica el proyecto. Dicho equipo sera
retirado en las condiciones que se encuentre. Si en la ejecucidn del trabajo y a
juicio de la ASIPONA, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspenderd inmediatamente, y sera a juicio del representante de la
ASIPONA su destino final.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera la pieza (PZA) con
aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizacion del
residente de obra.

a) Cuadrilla de limpieza, personal capacitado, técnico en refrigeraciéon industrial
b) Reporte técnico de cada uno de los equipos desmontados

c) Limpieza del area de trabajo durante la ejecucién y hasta la terminacién de los
mismos

d) Gas refrigerante. (si el equipo funciona y se requiere)
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CONCEPTO No. 142.- REPARACION DE LOSA CON MORTERO DE ALTA
ADHERENCIA Y RESISTENCIA, A BASE DE CEMENTO MODIFICADO CON
POLIMEROS Y FIBRA SINTETICA, MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD.
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACABADO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Reparacién de losa con mortero de alta adherencia y resistencia, a base de
cemento modificado con polimeros y fibra sintética, marca sika o similar en
calidad. incluye: suministro, colocacién, acabado, herramienta, mano de obra,
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

La superficie debera estar libre de falsas adherencias, recubrimientos anteriores,
polvo, residuos de membranas de curado y de cualquier otro contaminante como:
aceites, grasas, desmoldantes, cera, lama u otros. Para lograr la mayor eficiencia
en la reparacion, es muy importante abrir “caja” cortando con disco o cincelando,
de tal forma que la geometria de dicha caja sea uniforme, con la suficiente
profundidad y retirando por completo el concreto dafiado. Si fuera necesario
martelinar la superficie para asegurar un buen perfil de anclaje.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el Precio General (P.G))
con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizacion
de la residencia de obra.

a) Seflalamiento y proteccidn del drea

b) Herramienta y equipo para la ejecucioén de los trabajos
c) Todos los materiales necesarios para su ejecucion

d) Mortero alta resistencia sika o similar en calidad

e) Equipo para mezclado.

f) Limpieza del area de trabajo

g) Mano de obra necesaria
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ESPECIFICACION CONCEPTO No. 143.- ENTORTADO DE 3 A 5 CM DE ESPESOR MAXIMO CON

No. 84 MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO A PLANA, INCLUYE: APLICACION
PREVIA DE ADOCRETO PARA ADHERENCIA A LOSA O FIRME, SUMINISTRO DE
LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NOCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Entortado de 3 a 5 cm de espesor maximo con mortero cemento - arena 1:4,
acabado a plana, incluye: aplicacién previa de adocreto para adherencia a losa o
firme, suministro de los materiales, acarreos de los mismos, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccién del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

EJECUCION El contratista suministrara el material solicitado en el concepto, con las
especificaciones del fabricante, desde su traslado y hasta su aplicacién.
El contratista al elaborar su propuesta debera considerar las caracteristicas del
medio fisico y las condiciones meteorolégicas que imperan en la regién, mismos
cuyo costo debera incluir en su analisis de precios unitarios, ya que la contratante
no hara ningun pago adicional por este concepto. Asimismo, se sefiala que la
contratante no reprogramara actividades a causa de retrasos imputables a el
contratista.
En caso de accidentes y/o dafos a terceros, imputables al contratista, ésta serd la
Unica responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y
cargo, tomando en consideracién que cualquier atraso causado por
incumplimiento en las actividades, serda de su exclusiva responsabilidad y no
obliga a la contratante a reprogramar los trabajos.
El supervisor de obra tendra la facultad de rechazar cualquier impermeabilizacién,
gue a su juicio no haya sido correctamente realizada, para que ésta sea sustituida
y corregida sin que esto represente ninguna compensacion extra al contratista.
La arena para fabricacién del mortero sera limpia libre de materia organica, limo
arcilla. El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el
concurso, sin embargo, puede poner a consideraciéon de la dependencia para su
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aprobacién, cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no
serd motivo para que pretenda la revisidon del precio unitario establecido en el
contrato. - la superficie de la losa debera estar libre de materiales y cuerpos
extranos debiéndose efectuar un lavado previoy mantener la humedad adecuada
para recibir el entortado. se procedera a la colocacién de maestras de acuerdo a
los niveles sefialados en el proyecto o la dependencia. después de la fijacion de
los niveles se procederd al tendido del material, con reglas de aluminio
perfectamente alineadas. el acabado superficial podra ser aplanado pulido, fino
0 rugoso segun especificacion proyecto o lo que marque la dependencia.
conforme inicie el fraguado del entortado, deberd aplicarse un riego de agua para
el curado. el contratista debera colocar pasarelas sobre el entortado hasta que
haya fraguado totalmente.

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro cuadrado (M2)
FORMA DE PAGO. con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizaciéon
del residente de obra.

CARGOS a) Suministro y colocacién del entortado de acuerdo a lo sefialado en planos de
INCLUIDOS EN EL acabados de cada uno de los edificios y estructuras que lo requieran.
PRECIO UNITARIO. b) Traslado, almacenamiento y colocacién estan en funcién de los datos del

fabricante y avalados por la supervisién de obra.

c) Escaleras y andamios.

d) Equipo de seguridad.

e) Limpieza durante y al termino los trabajos.

f) Herramienta, mano de obra, trazo, niveles, equipos y demas insumos que
garanticen la correcta ejecucién de los trabajos por unidad de obra terminada

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 144.- CHAFLAN DE 10 X 10 CM. CON MORTERO, MORTERO-

No. 85 CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, EN AZOTEAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE
LOS MATERIALES, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DESCRIPCION. Chaflan de 10 x 10 cm. con mortero cemento-arena proporcidon 1.4, en azoteas,
incluye: suministro de los materiales, acarreo de los mismos, mano de obra,
herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
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reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

El contratista suministrara el material solicitado en el concepto, con las
especificaciones del fabricante, desde su traslado y hasta su aplicacién.

El contratista al elaborar su propuesta deberd considerar las caracteristicas del
medio fisico y las condiciones meteoroldgicas que imperan en la regidén, mismos
cuyo costo debera incluir en su analisis de precios unitarios, ya que la contratante
no hard ningun pago adicional por este concepto. Asimismo, se seflala que la
contratante no reprogramara actividades a causa de retrasos imputables a el
contratista.

En caso de accidentes y/o dafios a terceros, imputables al contratista, ésta serd la
Unica responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y
cargo, tomando en consideracidbn que cualquier atraso causado por
incumplimiento en las actividades, serd de su exclusiva responsabilidad y no
obliga a la contratante a reprogramar los trabajos.

El supervisor de obra tendra la facultad de rechazar cualquier impermeabilizacién,
gue a su juicio no haya sido correctamente realizada, para que ésta sea sustituida
y corregida sin que esto represente ninguna compensacion extra al contratista.
La arena para fabricacién del mortero sera limpia libre de materia organica, limo
arcilla.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el
concurso, sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su
aprobacién, cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no
serd motivo para que pretenda la revisidon del precio unitario establecido en el
contrato. - la superficie de la losa debera estar libre de materiales y cuerpos
extranos debiéndose efectuar un lavado previoy mantener la humedad adecuada
para recibir el chaflan. se procederd a la colocacién de maestras de acuerdo a los
niveles seflalados en el proyecto o la dependencia. después de la fijacidén de los
niveles se procederd al tendido del material, debiendo hacer el trazo y poder
lograr el chaflan de 10x10, el acabado superficial podra ser aplanado pulido, fino o
rugoso segun especificacion proyecto o lo que marque la dependencia.
conforme inicie el fraguado del chaflan, debera aplicarse un riego de agua para el
curado. el mortero utilizado en el chaflan debera ser de mortero cemento-arena
proporcién 1:4.
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MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (ML) con
FORMA DE PAGO. aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizacién del
residente de obra.

CARGOS a) Suministro y colocacién del entortado de acuerdo con lo seflalado en planos de
INCLUIDOS EN EL acabados de cada uno de los edificios y estructuras que lo requieran.
PRECIO UNITARIO. b) Traslado, almacenamiento y colocacién estan en funcién de los datos del

fabricante y avalados por la supervisién de obra.

c) Escaleras y andamios.

d) Equipo de seguridad.

e) Limpieza durante y al termino los trabajos.

f) Herramienta, mano de obra, trazo, niveles, equipos y demas insumos que
garanticen la correcta ejecucioén de los trabajos por unidad de obra terminada.

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 145.- BASE PARA CONDENSADORA DE 0.50 X 1.10 X 0.15 mts.

No. 86 DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 KG/CM2, AGREGADO
MAXIMO 3/4", ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 A CADA 20 cms.,
AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EL TRAZO, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Base para condensadora de 0.50 x 1.10 x 0.15 mts. de espesor, concreto hecho en
obra f'c =150 kg/cm2, agregado maximo 3/4", armado con acero de refuerzo del
no.3 a cada 20 cm., ambos sentidos, incluye: el trazo, cimbra, materiales, mano de
obra, herramienta, desperdicios, equipo y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA

EJECUCION La contratista debera revisar los planos, para trazar la base, de concreto armado,
los ejes y niveles establecidos en proyecto.
La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diametros requeridos, para
habilitar el armado de la base, en las posiciones, forma, longitudes, separaciones
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y areas que fijen los planos de proyecto. El acero de refuerzo debera colocarse y
mantenerse firmemente durante el colado.

La contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles de la base, como se
especifica en el proyecto.

El concreto empleado en la construccién de los elementos estructurales, motivo
de la presente especificacién, sera echo en obra, siempre que todos y cada uno de
los materiales cumpla con las caracteristicas necesarias, para obtener la
resistencia a la compresion, de acuerdo con lo especificado con los planos de
proyecto o las indicaciones del representante del ASIPONA GUAYMAS.

Cuando se haga el descimbrado se quitaran todos los elementos que no tengan
un fin especifico.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago serd la pieza (PZA), con
aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizacién del
contratista.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios,
puestos en obra.
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de
materiales, como del equipo, herramientas,
maquinaria, escaleras y andamios.
¢) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F "y= 4200 kg/cm?2, en didmetros
indicados segun proyecto.
d) Colocacién, fijacién, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas,
separadores y desperdicios por habilitado.
f) Cargasy acarreos del acero de refuerzo.
g) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.
h) Suministro de concreto hecho en obra de un f c=150 kg/cm2, R.N.,, TMA= 3/4
“incluye maniobras a
tiro directo colocado, vibrado y curado con membrana.
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los
resultados oportunamente.
j) Delimitacién del sitio de los trabajos y obras auxiliares.
k) Seflalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.
l) Limpieza general de la obra.
m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos
correspondientes para la correcta ejecucion del
concepto de trabajo
n) Vibradores en el sitio (2 piezas)
0) Desmoldantes para cimbra base agua
p) Curacretos base agua.
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XXIIl.- ACABADOS

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 147.- IMPERMEABILIZACION EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE

No. 87 PREPARACION DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA), APLICACION DE HIDROPRIMER
(IMPERPRIMER), CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON PLASTIC-CEMENT,
APLICACION DE MEMBRANA FESTERMIP SBS-PS DE 4.0mm. CALENTADA Y
COLOCADA POR MEDIO DE SOPLETE ACABADO GRANULAR ROJO, INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Impermeabilizacién en losa de azotea, incluye preparaciéon de la superficie
(limpieza), aplicacion de hidroprimer (imperprimer), calafateo de grietas y fisuras
con plastic-cement, aplicacion de membrana festermip sbs-ps de 4.0mm.
calentada y colocada por medio de soplete acabado granular rojo, incluye:
materiales, herramienta, mano de obra, acarreos, desperdicios y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes.
El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

EJECUCION Después de retirar los restos del impermeabilizante existente se realizara el
mantenimiento a grietas existentes para lo que es
necesario limpiar perfectamente el polvo de la fisura, con una brocha limpia y
seca, abrir la fisura a un tamafo minimo de 0.5cm. Aplicar plastic-cement, con
cufia o espatula a todo lo largo de la junta o fisura, presione firmemente de
manera que el producto haga contacto con las paredes y la base de la cavidad a
resanar.
Una vez reparadas las fisuras se procederd a aplicar el hidroprimer sin diluir con
rodillo, cepillo de Cerdas suaves, brocha o equipo de aspersién. Extender en forma
uniforme sobre toda la superficie con la finalidad de dejar una pelicula continua.
Deje secar de 3 a 4 con dia soleado, en dias nublados dejar de un dia para otro.
horas antes de continuar con la colocacién de la membrana fester sbs de 4.0mm
calentada por medio de soplete antes de proceder a la instalacion del manto
elimine eventuales impurezas que se hayan depositado durante el secado del
Imprimador, pasando un trapo humedo. El manto impermeable debe colocarse
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presentando y alineando el primer rollo en forma perpendicular a la pendiente
fijandolo por termo fusidén , es importante determinar el punto de inicio de una
impermeabilizacién y esto lo determina la pendiente y las bajadas de agua pluvial
iniciando de la parte baja de la superficie, hacia la parte alta de la misma , los
lienzos subsecuentes se colocaran después del primer rollo alineado continuando
con la instalacién, caliente por medio de soplete de gas (especial para
prefabricados), la cara inferior de una seccién del manto hasta fundir la pelicula
de polietileno que trae integrada, y desenroéllelo presionando ligeramente a efecto
de que suelde por vulcanizacién. Repetir esta operacién a medida que va
extendiendo el rollo de Festermip SBS PS.

En los traslapes, para mayor seguridad, es conveniente que fluya el asfalto
caliente, saliendo aproximadamente 1 cm.

Para proteger el asfalto del borde, estando este completamente caliente, hacer
riego de gravilla y presionarla para que se adhiera.

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd el metro cuadrado (M2)
FORMA DE PAGO. con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizaciéon
del residente de obra.

CARGOS a) mantenimiento a grietas con cemento plastico.
INCLUIDOS EN EL b) suministro y aplicacion de primer.
PRECIO UNITARIO. C) suministro y aplicacién de impermeabilizante a 2 capas.

)
d) suministro y aplicacion de membrana de refuerzo.
e) maniobras equipos y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
f) retiro de material producto de los trabajos fuera de las instalaciones de
ASIPONA.
g) limpieza permanente de las areas de trabajo.
h) seflalamiento diurno y nocturno con iluminacién adecuada para evitar
accidentes.
i) todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demds
cargos correspondientes para la correcta
ejecucion del concepto de trabajo.
Jj) reporte fotografico del procedimiento, antes, durante y terminados los trabajos,
asi como la entrega de las fotografias vigentes en cada estimacion.

XXIV.- GAS
ESPECIFICACION CONCEPTO No. 148.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ESTACIONARIO
No. 88 MARCA TATSA DE 300 LITROS. INCLUYE: INSTALACION DE TUBERIA DE

LLEGADA Y LLENADO, ACCESORIOS, LLAVES, PINTURA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, SEGUN
LO INDICA EL PROYECTO.
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PRECIO UNITARIO.

XXV.-
PRELIMINARES

ESPECIFICACION
No. 89
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Tanque estacionario marca tatsa de 300 litros

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
El Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccién del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

Se revisan los planos del proyecto para ubicar y la posicidon del tanque
estacionario, deben colocarse sobre piso suficientemente firme para evitar su
hundimiento o flexion, cuando el recipiente se encuentre colocado sobre una
estructura, debe existir una distancia minima de 2,00 m entre la estructura y las
lineas eléctricas de alta tensidn, Todas las valvulas conectadas directamente al
recipiente deben contar con marca del fabricante y fecha de fabricacion legibles.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por pieza (PZA) con
aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizacién del
residente de obra.

a) Instalacién de tuberia de llegada y llenado.

b) Accesorios.

c) Llaves.

d) Pintura.

e) Equipo de seguridad.

f) Limpieza durante y al termino los trabajos.

g) Herramienta, mano de obra, trazo, niveles, equipos y demas insumos que
garanticen la correcta ejecucion de los trabajos por unidad de obra terminada.

CONCEPTO No. 149.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA LINEA DE
REDES Y CERCA, CON APARATOS TOPOGRAFICOS, INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS
CORRESPONDIENTES PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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Trazo y nivelacién de terreno para linea de redes y cerca, con aparatos
topograficos, incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y demas
cargos correspondientes para su correcta ejecucion.

Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se
emplearan como referencia topografica proporcionados por la ASIPONA. Asi
mismo previo al inicio de los trabajos de topografia se realizara limpieza del area.
Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del drea de los
trabajos se procederd a realizar el trazo y nivelacién de la superficie que sera
afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse de que
la obra se apegue a las lineas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos
planos y con los resultados obtenidos cuantificando los volUmenes de proyecto
gue deberd entregar.

El seccionamiento del area se realizard a cada 20.00 m, en el levantamiento
preliminar y para la cuantificaciéon de volUmenes de la linea de redes y cerca, asi
como cualquier otro que el representante de la ASIPONA GUAYMAS, considere
necesario. De los levantamientos realizados en el dia se hara el procesamiento de
los datos dibujando planta, perfil y secciones en Autocad versién mas reciente.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd por metro lineal (ML)
con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizacion
del residente de obra.

a) Localizacién y trazo de ejes de areas, haciendo limpieza previa al levantamiento
topografico

b) Seccionamiento del drea a cada 20 m en el levantamiento preliminar, durante
y al finalizar los trabajos localizando todas las estructuras que se encuentren en la
zona.

c) Equipo de topografia ESTACION TOTAL para topografia, placas mojoneras,
pintura y/o cal para delimitar dreas y lo necesario para identificacion de puntos en
cualquier momento y su representacion grafica en planos, de acuerdo con las
coordenadas oficiales del Puerto de Manzanillo.

d) Dibujos en planta, perfil y secciones en AutoCAD versién mas reciente, impreso
plano en papel bond, de 90x60 cm y entrega de archivo en CD o medio digital,
tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de construccioén,
seflalando en éste la localizacidn planimetria y nivelacidn de los elementos
construidos, principalmente en lo que a nivelacién de pavimentos se refiere. Se
debera realizar los planos empleando el formato que ASIPONA proporcionara en
su oportunidad.

e) Presentacion final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones
en originaly CD.

Kcurdo

‘ z' Flores
Aiio de Mﬂ On

PRECURSOR DE LA RE} euce N MEXICANA




MARINA

Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-013]122999-E30-2022

“REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION
PORTUARIA (UNAPROP-41)"

f) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo

XXVI.-
ALBANILERIA

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 150.- EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS
No. 90 MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO Il, ZONA B, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DESCRIPCION. Excavacidn a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo
ii, zona b.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Udltimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento
de contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

EJECUCION El Licitante durante la ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion,
deberd considerar lo aplicable en la Norma: N-CTR-CAR-1-01-007/11.
El licitante durante la ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion
deberd considerar lo aplicable en la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11. El equipo y
herramienta que se utilice debera ser el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen
establecido en el programa de ejecucion. Dicho equipo serd mantenido en
6ptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera
operado por personal capacitado.
- Trabajos previos
Delimitacion de instalaciones ocultas.
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En el drea de trabajo se encuentran diversas instalaciones ocultas: tuberias de
drenaje, banco de ductos eléctricos, etc. es necesario identificarlas y delimitarlas
para poder definir la proteccién que se les dard. En esta etapa solo se permitira el
uso de herramienta manual.

- Excavacion:

La excavacion se realizard de acuerdo con las dimensiones y niveles establecidos
en el proyecto, la excavacién debera realizarse con maquinaria y por medios
manuales. El material suelto o inestable, asi como toda la materia vegetal, se
removera para asegurar la estabilidad de la excavacién.

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro cubico (M3)
FORMA DE PAGO. con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizacion
del residente de obra.

CARGOS La excavacidn de cepa hasta 2.00 m de profundidad con mano y herramienta
INCLUIDOS EN EL manual, en terreno tipo B, para desplante de cimentaciéon por unidad de obra
PRECIO UNITARIO. terminada se pagara al precio fijado en el contrato para el metro clUbico (m3). este

precio incluye lo que corresponda por: delimitacién del area a excavar, dispositivos
de proteccidn para las zonas adyacentes, incluyendo su colocacidn y retiro, equipo
y personal capacitado, limpieza de las zonas afectadas durante y después de la
excavacion, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 151.- RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS

No. 91 (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 cm. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, CON HUMEDAD OPTIMA,
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMAS CARGOS
CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCION. Relleno compactado por medios mecanicos (bailarina) en capas de 20 cm.
utilizando material producto de la excavacién, libre de materia organica, con
humedad 6ptima

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacion adecuada para evitar accidentes. Cabe aclarar
gue el equipo y maqguinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el
que éste suministrara y operara en caso de ganar la licitacion. Debido a que el
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Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos, en caso de no
cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

Previo a la ejecucién de los trabajos se deberd revisar los alineamientos, perfiles y
secciones de proyecto para que cumplan lo establecido en el proyecto.

La compactacién se hara longitudinalmente, en capas no mayores de 20 cm, de
las orillas hacia el centro, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del
compactador en cada pasada.

Las nivelaciones se ejecutardn con nivel fijo y comprobaciéon de vuelta,
obteniendo los niveles con aproximacion al milimetro.

Para que los trabajos se consideren terminados y sean aceptadas por el
representante de la ASIPONA, se comprobard que los alineamientos, perfiles y
secciones de la capa referida, cumplan con los de proyecto; para lo que se hara el
seccionamiento topografico en las estaciones cerradas a cada 10 metros y en
estaciones especificas como las de inicio, medio y termino de curvas. Si la Entidad
considera necesaria alguna otra estacidn especifica, el CONTRATISTA esta
obligado a realizarla.

La ASIPONA considerara el niumero de pruebas de control de calidad de la
compactacién con el 95% de su PVSM por efectuar, en funcién del tamafo del
area a compactar.

Cuando se trate de una capa de material granular correspondiente a la base
hidraulica, la exigencia se incrementara al cien por ciento (100%).

Cada capa terminada debera presentar una superficie uniforme y la capa final se
ajustara a las pendientes establecidas.

La unidad de medicién serd el metro cubico (m3), con aproximacién a dos
décimos (0.01) cuantificado en obra, segun proyecto, previa autorizacién del
residente de obra.

a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos

b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, necesarios para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo.

c) Relleno con equipo o de manera manual, del material de relleno producto de la
excavacion.

d) Compactaciéon al 95% de su PVSM con equipo especializado del material de
relleno, y la incorporacién de humedad necesaria para tal fin.

e) Afine de material.

f) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de
condiciones meteorolégicas adversas, traslados, instalaciones y esperas.

g) Carga y acarreo del material de rellenos, desde el lugar de almacenamiento
temporal hasta el sitio de colocacién final.

h) Limpieza y retiro de sobrantes fuera del drea de trabajo.
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i) Informe fotografico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la
elaboracion de nimeros generadores y estimaciones

j) Pruebas de laboratorio para control de calidad y la entrega de los reportes
aprobatorios en cada estimacion.

k) Todo lo necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo, PUOT.

CONCEPTO No. 152.- CAMA DE ARENA PARA TENDIDO DE TUBERIA, INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS
NECESARIOS.

Cama de arena para tendido de tuberia.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Debera colocarse una cama de arena seleccionado libre de piedras, para el asiento
total de la tuberia, de tal forma que no se provoquen esfuerzos adicionales a ésta.

La unidad de medida para fines de estimacioén y pago sera el metro cubico (m3)
con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizaciéon
del residente de obra.

a) suministro y colocacién de la arena.
b) Mano de obra Herramienta y equipos.
c) Limpieza del area de los trabajos.

CONCEPTO No. 153.- REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 mts. (INT)
PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c =100
Kg/cm2DE 5 cms. DE ESPESOR, LOSA DE FONDO CONCRETO SIMPLE F'c =150
Kg/cm2 DE 10 cms. DE ESPESOR, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13
cm. DE ESPESOR, JUNTEADO Y APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO
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CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, MEDIA CANA DE TUBO DE CONCRETO DE 20 cm.
DE DIAMETRO, CADENA PERIMETRAL DE REMATE DE 15 X 15 cms. ARMADA
CON 5 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A/C 15 cm., TAPA DE
CONCRETO ARMADO F'c = 200 Kg/cm26 cms. DE ESPESOR, CON MARCO DE 1
1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2" X 3/16" Y ALAMBRON DE
1/4" A/C 10 cm. AMBAS DIRECCIONES Y JALADERAS DE ALAMBRON EN
EXTREMOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS
MISMOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Registro sanitario de 0.40 x 0.60 x 1.00 mts. (int) profundidad promedio, con
plantilla de concreto simple f'c = 100 kg/cm2de 5 cms. de espesor, losa de fondo
concreto simple f'c = 150 kg/cm?2 de 10 cms. de espesor, muros de tabique rojo
recocido de 13 cm. de espesor, junteado y aplanado pulido interior con mortero
cemento-arena prop. 1:4, media cafa de tubo de concreto de 20 cm. de didmetro,
cadena perimetral de remate de 15 x 15 cms. armada con 5 varillas del no. 3 y
estribos del no. 2 a/c 15 cm., tapa de concreto armado f'c = 200 kg/cm26 cms. de
espesor, con marco de 11/4" x 3/16" y contramarco de angulo de 11/2" x 3/16" y
alambrén de 1/4" a/c 10 cm. ambas direcciones y jaladeras de alambrén en
extremos

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Udltimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento
de contratacién que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posiciéon del registro
sanitario. Posteriormente se inician con las labores de la excavacion, se afinay se
compacta la zanja, donde se asentara el registro, se colara una losa de concreto
segun especificada en el proyecto, donde se asentara el fondo del registro y el
tabique, se continua con la elaboracidén de las paredes del registro a base de
tabique y se le da el terminado pulido en su interior, se fabrica el contramarco de
anguloy se coloca en la parte superior de las paredes del registro, posteriormente
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se fabrica la tapa a base de angulo y concreto, por uUltimo se rellena 'y se compacta
con material producto de la excavacion, la zanja que quedo alrededor del registro.

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd por pieza (PZA). Precio

FORMA DE PAGO. por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacién del residente de
obra.

CARGOS a) Elaboracién de registro sanitario incluye: suministro, carga, acarreo, y manejo

INCLUIDOS EN EL de los materiales.

PRECIO UNITARIO. b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinariay demas

cargos correspondientes para la Correcta ejecucion del concepto de trabajo.

¢) Losa de 7 cms de espesor f“c=100 kg/cm?2

e) Excavacion, afine, nivelacién, y compactacion.

f) Colocacién de tabique, terminado pulido, elaboraciéon de medias cafas.

e) fabricacidn de marco y contramarco a base angulo, agarraderas a base de
redondo de 3/4" y colado de tapa.

g) SefAalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

h) Limpieza del drea de los trabajos al principio y al final.

XXVIl.- TUBERIA Y
CONECCIONES

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 154.- TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8", SISTEMA

No. 94 METRICO SERIE 16.5 - E=5.9MM - TRAMO 6 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

DESCRIPCION. Tubo pvc para alcantarillado de 8", sistema métrico serie 16.5 - e=5.9mm - tramo 6
mts.
DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a

terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos.
El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacidén deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y
magquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este Ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
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econdmica como ganadora del procedimiento de contrataciéon que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del Representante
de la ASIPONA GUAYMAS.

EJECUCION Al recibir la tuberia en obra se deben observar los tubos para ver si estdn dafiados
y sisetiene la cantidad apropiada. Cualquier discrepancia o dafios deben anotarse
en el recibo de entrega y se debe notificar al proveedor.

Los tubos estan diseflados para resistir una manipulacién normal en la obra y
pueden descargarse facilmente con la mano o con equipos. No se deben dejar
caer los tubos. Ademas, no se deben quitar los flejes o bandas hasta que no se
hayan sujeto bien los tubos para impedir que rueden o se caigan. La manipulacion
debe llevarse a cabo con la mano, tenazas de suspensidn o eslingas de nylon. Al
usar eslingas, se recomienda utilizar dos puntos de apoyo.

Se deberdn almacenar los tubos lo mas cerca posible de su ubicacién final pero
lejos del trafico y las actividades de construcciéon. Los tubos deben almacenarse
sobre un terreno horizontal y si se apilan deben bloguearse para impedir que
rueden. Los tubos apilados deben colocarse con los extremos hembra en capas
alternativas sucesivas y los extremos hembra deben proyectarse por encima de la
capa de abajo para impedir que el extremo hembra se deforme y se dafe.

El alineamiento de un tubo es la ubicacién horizontal del tubo cuando el nivel es
la pendiente vertical del tubo. Por lo general, no se requieren practicas especiales
para mantener el alineamiento y la rasante. No obstante, ciertas técnicas de
instalacién pueden variar considerablemente el rendimiento del sistema y
velocidad de instalacion.

El alineamiento se establecera mediante los trabajos topograficos necesarios. Una
vez que se haya excavado la zanja, se debe instalar el asiento del tubo con el
espesor apropiado. La parte de arriba del asiento debe ajustarse teniendo en
cuenta la diferencia entre la pendiente hidraulicay el espesor de la pared del perfil
del tubo.

Este concepto también considerard las uniones entre los tramos, entendiendo
como unién al accesorio que sirve para juntar dos extremos del mismo tubo.

MEDICION Y La unidad de medicion sera el metro (ML) con aproximacion a dos decimales;
FORMA DE PAGO. tomando como base las caracteristicas al proyecto prefijado. Precio por Unidad
de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacién del residente de obra.

CARGOS a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién, de
INCLUIDOS EN EL todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en
PRECIO UNITARIO. el concepto de trabajo.

b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinariay demas
cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo.
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CONCEPTO No. 155.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR
AUTOLIMPIABLE DE 700LTS, Y REGISTRO PARA LODOS PREFABRICADOS. EL
BIODIGESTOR TIENE UNA PARTE CILINDRICA DE 86CM DE DIAMETRO Y UNA
CAMARA PARA ACUMULAR LODOS EN SU PARTE INFERIOR EN FORMA DE
CONO TRUNCADO DE 86CMDE DIAMETRO EN SU BASE MAYOR Y 25CM. DE
DIAMETRO EN SU BASE INFERIOR, LA ALTURA TOTAL DE BIODIGESTOR ES
1.65M. EL REGISTRO PARA LODOS TIENE DE 60CM DE DIAMETRO POR70CM
DE ALTO, INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL CON UTILIZACION DE MAQUINARIA. COLOCACION DEL
BIODIGESTOR Y EL REGISTRO PARA LODOS, TAPA DE CONCRETO DE 8CM
DE ESPESOR F'c=150KG/CM2, ARMADO CON VARRILLAS 3/8" A CADA20CM
EN AMBOS SENTIDOS, BROCAL DE MAMPOSTERIA DE 30CM DE ANCHO Y
50CM DE ALTO APROXIMADAMENTE, TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO
DE 60X60CM, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO PRODUCTO
DE EXCAVACION,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Biodigestor autolimpiable de 700lts, y registro para lodos prefabricados. el
biodigestor tiene una parte cilindrica de 86cm de didametro y una camara para
acumular lodos en su parte inferior en forma de cono truncado de 86cmde
didmetro en su base mayory 25cm. de didmetro en su base inferior, la altura
total de biodigestor es 1.65m. el registro para lodos tiene de 60cm de diametro
por70cm de alto

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacion debera estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maguinaria gque en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
debera suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacidén que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacciéon del Representante
de la ASIPONA. En la formulacidén de la propuesta se deberd de tomar en
consideracién, que por ser area de transito de trailersy area para el almacenaje de
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contenedores, la misma permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse
las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

EJECUCION Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posicion del biodigestor.
Posteriormente se comenzaran con las labores de la excavacion dejando una
pendiente a las paredes de la zanja, para evitar deslaves. Se compactara el suelo
donde se asentard el biodigestor, una vez ya compactado el suelo, se bajara con
cuidado el Biodigestor para no dafar las conexiones, y se alineard el tanque
vertical, con un nivel de burbuja, se debe de checar el manual de instalacién para
colocar todas las conexiones para su buen funcionamiento, después se rellena con
material producto de la excavacion en capas humedas de 30 cm. y se compacta
con aplanador manual.

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago serd por pieza (PZA). Precio

FORMA DE PAGO. por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacién del residente de
obra.

CARGOS a) Suministro, carga, acarreo, descarga del Biodigestor y manejo de los materiales.

INCLUIDOS EN EL b) Todos los materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo,

PRECIO UNITARIO. maquinaria y demas cargos correspondientes

para la Correcta ejecucion del concepto de trabajo.

c) Excavacién, afine, nivelacién, y compactacion.

d) Seflalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.
e) Limpieza del area de los trabajos al principio y al final.

XXIX.-
PRELIMINARES

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 157.- DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

No. 96 ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA.

DESCRIPCION. Demolicién a mano de pavimento de adocreto adherido con mortero cemento-
arena.

DISPOSICIONES. El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en la

licitacién, sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su
aprobacién cualquier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no
sera motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el
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contrato. Las demoliciones se haran dentro de las lineas de proyecto, estas podran
realizarse con equipo mecanico y/o herramienta manual segln las necesidades o
la propuesta del licitante.

Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar
autorizado. El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
danos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacién deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maqguinaria gue en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la ASIPONA GUAYMAS.

Lademolicién a mano de pavimento de adocreto adherido con mortero cemento-
arena, que se realizara mediante herramientas de mano o equipo mecanico.
Cuando se lleven a cabo demoliciones, determinadas en conjunto con el
representante de la ASIPONA, hasta la lineas y niveles que el indica el proyecto, la
superficie debera quedar sin aristas y material suelto. Todo el material producto
de la demolicién se debera retirar hasta lo indique el representante de la ASIPONA
GUAYMAS.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cuadrado (M2)
con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizaciéon
del residente de obra.

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una
unidad de medida de demolicidn, carga y acarreo (retroexcavadora y camioén de
volteo con sus respectivos operadores).

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta
ejecucioéon de los trabajos de demolicidn, carga y acarreo.

c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la gjecucion de
una unidad de obra terminada del concepto de obra

NOM-031-STPS-20T1
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CONCEPTO No. 158.- DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN
CIMENTACION SIN RECUPERACION DE ACERO.

Demolicion a mano de concreto armado en cimentacién sin recuperacion de
acero.

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuestos en la
licitacién, sin embargo, puede poner a consideracidon de la dependencia para su
aprobacion cualguier cambio que justifigue un mejor aprovechamiento de su
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no
serd motivo para que pretenda la revisidon del precio unitario establecido en el
contrato. Las demoliciones se haran dentro de las lineas de proyecto, estas podran
realizarse con equipo mecanico y/o herramienta manual segln las necesidades o
la propuesta del licitante.

Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar
autorizado. El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar
danos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes,
esta sefalizacién deberd estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo
Y maqguinaria gue en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo
deberd suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
econdmica como ganadora del procedimiento de contratacién que al efecto se
llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el Unico responsable de la calidad
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfaccién del Representante
de la ASIPONA GUAYMAS.

La Demolicién a mano de concreto armado en cimentacién sin recuperacion de
acero, que se realizard mediante herramientas de mano o equipo mecanico.
Cuando se lleven a cabo demoliciones, determinadas en conjunto con el
representante de la ASIPONA, hasta la lineas y niveles que el indica el proyecto, la
superficie debera quedar sin aristas y material suelto. Todo el material producto
de la demolicién se debera retirar hasta lo indique el representante de la ASIPONA
GUAYMAS.
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La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro cubico (M3)
con aproximacioén de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizaciéon
del residente de obra.

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una
unidad de medida de demolicidn, carga y acarreo (retroexcavadora y camioén de
volteo con sus respectivos operadores).

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta
ejecucioéon de los trabajos de demolicidn, carga y acarreo.

c) Cualquier gasto necesario gue intervenga de forma directa para la ejecucion
de una unidad de obra terminada del concepto de obra

NOM-031-STPS-20T1

CONCEPTO No. 165.- LUMINARIO OCEAN OF4038BBNA 30 W DE SOBREPONER
A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, CON LAMPARAS T8 DE LEDS 2X15W, BASE
G13, BLANCO NEUTRO, CUERPO EN INYECCION DE PLASTICO, REFRACTOR DE
POLICARBONATO TRANSLUCIDO. DRIVER ELECTRONICO MULTIVOLTAJE 127-
277V, INTEGRADO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS
MATERIALES, ELEVACION Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y
FUNCIONAMIENTO.

Luminario ocean of4038bbna 30 w de sobreponer a prueba de polvoy humedad,
con lamparas t8 de leds 2x15w, base g13, blanco neutro, cuerpo en inyeccion de
plastico, refractor de policarbonato translucido. driver electrénico multivoltaje
127-277v, integrado o similar, incluye: suministro e instalacién de los materiales,
elevaciéon y acarreo de los mismos, herramientas y todo lo necesario para su
correcta colocacién y funcionamiento.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA GUAYMAS, sin tener derecho a retribucién por
dichos trabajos. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas
de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar
accidentes. EL contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos.
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En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
ejecutarlo nuevamente a satisfaccion del representante de la ASIPONA. En la
formulacién de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por ser
area de transito de trailers, la misma permanecerd en operacién, por lo que
deberd de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los
trabajos y evitar accidentes.

EJECUCION El constructor para el habilitado y colocaciéon de elementos que integran el
concepto de sistema de alumbrado, debe cumplir con las recomendaciones de la
NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado se ejecutard utilizando
el que cumpla con las caracteristicas que especifique el proyecto, incluyendo todo
el material necesario para su correcta instalaciéon y conexién. Esta instalacion se
hara dentro de los conductos o tuberias marcadas por el proyecto. El calibre de
los conductores estard en funcién de los planos de disefio. Los empalmes entre
conductores se realizaran Unicamente en cajas de registro, por ningdn motivo
guedaran empalmes en tuberias; éstos deberan aislarse adecuadamente con
cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberan identificarse en el campo con
cinta numerada, con el numero del circuito. Debera hacerse en cada extremo y
en puntos intermedios de conexién. La instalaciéon de los cables alimentadores o
de interconexién de un equipo, incluye la conexién adecuada a las terminales de
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos
para este trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. No se permitirdn
derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se debera
instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la
maxima tensién en el cable, la maxima presién en el aislamiento y el radio
numeérico de curvatura. LA CONTRATISTA deberd emplear para dicho trabajo
solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable en trabajos
de instalaciones industriales. LA CONTRATISTA debera proporcionar certificados
de calidad y garantia. Cuando el material se especifique en la lista de materiales
por marca, esta designacion serd para establecer norma de calidad deseada, y
cuando se indigue la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero
de caracteristicas y calidad equivalentes. LA CONTRATISTA debera suministrar la
marca que estipuld en su oferta
Serd responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde |la descarga
hasta el lugar de instalacién, y una vez instalado su vigilancia hasta el dia de
entrega de la obra al representante de la ASIPONA. El material sera cables
conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo con lo
indicado por el proyecto, cuyo suministro realizard LA CONTRATISTA.
Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la
realizacién de empalmes y conexiones. LA CONTRATISTA deberd emplear los
procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner
a consideraciéon del Supervisor de Obra, para su aprobacioén, cualquier cambio que
justifigue un mejor aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no serd motivo para que pretenda la
revision del precio unitario establecido en el contrato.
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La unidad de medicién sera la pieza (PZA), con aproximacién a la unidad, Precio
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacion del residente de
obra.

a) Localizacién y trazo de areas a instalar luminaria

b) Retiro y resguardo de luminarias existente

c) Suministro luminario ocean of4038bbna 30 w de sobreponer a prueba de polvo
y humedad, con ldmparas t8 de leds 2x15w, base g13d) Cajillos para empotrar
luminarias

e) Cable, cinta aislante y demas materiales que sean necesarios para la correcta
instalacion del luminario.

f) Herramienta, materiales equipo.

g) Limpieza en el area de los trabajos.

CONCEPTO No. 167.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO
PREFABRICADO DE 1.16 x 1.16 X 1.16 M. MEDIDAS EXTERIORES, TIPO BANQUETA
SEGUN NORMA CFE-TN-RMTB-3. INCLUYE: ARO Y TAPA 64B DIAMETRO 83.5,
SOPORTE PARA CABLES DE POTENCIA, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 116 x 116 X 116 M. MEDIDAS
EXTERIORES, TIPO BANQUETA SEGUN NORMA CFE-TN-RMTB-3.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA GUAYMAS, sin tener derecho a retribucién por
dichos trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Udltimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento
de contratacién que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

&curdo

p\ Flores
Aiio de Mﬂ On

ECURSOR DE LA RE oucc N MEXICANA




MARINA

o RG>
MINISTRACION DEL SISTE
"ORTUARIO NACIONA!

MARINA

Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.

LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-013J2Z999-E30-2022

“REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION

EJECUCION

MEDICION Y
FORMA DE PAGO.

CARGOS
INCLUIDOS EN EL
PRECIO UNITARIO.

ESPECIFICACION
No. 100

Pagina 161 de 171

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA

Julio 2022

TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.
“REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA

(UNAPROP-41)".

PORTUARIA (UNAPROP-41)"

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por
ser area de transito de trailers y area para el almacenaje de contenedores, la
misma permanecerd en operacidén, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Los registros eléctricos forman parte de las rutas o de los tendidos subterrdneos
de circuitos o cableados de conductores eléctricos, de control, telefénicos, de
comunicaciones o de fibra dptica; se utilizan como puntos de halado, puntos para
hacer cambios de direccidon (curvas) y/o puntos para realizar empalmes o
derivaciones eléctricas. En algunos casos podrian servir para instalar equipos de
maniobra (seccionadores) u otros equipos eléctricos de caracteristicas especiales
para montajes subterradneos.

Los casos en los cuales se deben utilizar son:

- Cuando las distancias para la instalacion de cableados supera los 70 metros
longitudinales, medidos en linea recta. Normalmente son las distancias minimas
para realizar un tendido y halado de los cables. Dependiendo del tamafio y tipo
de los

cableados, pueden hacerse a mayores distancias.

- Cuando se deben realizar empalmes en los cableados. Caso importante cuando
son empalmes de cableados de Media o

Alta tension.

- Cuando se debe hacer un cambio de direccién en la ruta de una acometida o de
un trazado de cableados, es decir para hacer curvas".

- Cuando se requiere hacer derivaciones llamadas ramales de un circuito principal,
para poder distribuir los circuitos.

- Cuando se requiere hacer inspecciones o revisiones de cableados.

La unidad de medicién serd la pieza (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a
satisfaccion del representante de AP.I. MAN,, por unidad de obra terminada,
P.U.O.T,, previa autorizaciéon del residente de obra.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién, de
todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en
el concepto de trabajo.

b) Todos los materiales y equipo de instalacidon permanente y/o eventual, mano
de obra, herramientas y demds cargos correspondientes para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

CONCEPTO No. 168.- SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE RED DE MEDIA
TENSION DESDE EL TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 150 K.V.A., HASTA EL

Ricardo
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EDIFICIO DE SERVICIOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO DE CONTROL
MARITIMO Y COBERTIZO VEHICULAR. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO,
CANALIZADO Y TENDIDO DE TUBERIA DE USO PESADO MARCA DURALON,
CABLEADO TIPO CABLE THS-LS# 4 Y TIPO DESNUDO #1/0 RESPECTIVAMENTE,
SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS,
VERIFICACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO SEGUN COMO SE INDICA EN EL PLANO ELECTRICO DE LA
ALIMENTACION PRINCIPAL.

Red de media tensidén desde el transformador existente de 150 k.v.a., hasta el
edificio de servicios, edificio administrativo, edificio de control maritimo y
cobertizo vehicular.

El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2005 y norma CFE para
instalaciones subterrdaneas. El Contratista debera tomar las precauciones
necesarias para evitar dafos a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de
presentarse éstos, las instalaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacidon deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Udltimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento
de contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por
ser drea de transito de trailer y drea para el almacenaje de contenedores, la misma
permanecera en operacion, por lo que debera de hacerse las consideraciones y
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes.

Instalacion de red de media tension desde el transformador existente de 150 k.v.a.
Incluye centros de carga adjuntos (mismo murete) empotrados y/o de
sobreponer, protecciones, buses y barras en baja tensidn; alimentadores
provisionales y temporales; circuitos (conductores) de distribucidén en baja tensidn
aéreos o subterraneos en registros y ductos.

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por Precio General
(P.G.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacion del
residente de obra.

}Lcurdo
ores
Anode Mﬂ On




MARINA

Administracion del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
LICITACION PUBLICA NACIONAL MIXTA
LO-013]122999-E30-2022

“REMODELACION DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCION
PORTUARIA (UNAPROP-41)"

CARGOS a) Maniobras, equipo especial, herramientas, protecciones, consumibles y
INCLUIDOS EN EL accesorios necesarios en libranzas programadas o de emergencia, para
PRECIO UNITARIO. actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o

subterraneos y/o baja tension, manteniendo guardia durante el evento, hasta su
reconexion y puesta en operacidn de los circuitos, a satisfaccion del
“representante”.

b) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacién para
el mantenimiento, de todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir
con lo establecido en el concepto de trabajo.

c) Levantamiento de datos de transformador, marca, capacidad, voltaje y
amperaje de fases (formato ASIPONA)

d) Levantamiento de censo de cargas permanentes y provisionales alimentadas
por subestacion. (formato ASIPONA)

e) Elaboracién de una tabla comparativa de consumo en amperes por circuito, en
la que se deberd comparar la demanda calculada de acuerdo con el censo de
cargas levantado (en forma detalla) contra la demanda real medida en campo; y
en la cual se debera anexar los comentarios de los trabajos correctivos. (formato
ASIPONA)

f) En caso de que durante la revisidn (tabla comparativa del inciso anterior) se
detecte un corto o fuga de corriente en la operacién de cualquiera de los
conductores, la contratista debera localizar la falla y efectuar su reporte a fin de
programar su correccién y efectuar los trabajos correctivos.

g) Limpieza, lubricacién, ajuste, reapriete de tornilleria en puntos de conexion,
contactos, calibracién de equipos, elementos de operacidn manual y automatica,
en el lado de baja tensién del transformador, comprendiendo interruptores
termomagnéticos, contactores, elementos de desconexidn con y sin carga, y
pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecanico de operacion y puesta en
servicio a satisfacciéon del representante de la ASIPONA.

h) El mantenimiento en el interior y exterior de gabinetes y centros de carga
alimentados por la subestacién, el alcance consiste en limpieza y aplicacién de
grasa (automotiva) con estopa en toda la superficie tanto interior como exterior,
ademas de la colocaciéon de poliuretano en las llegadas y salidas de las
canalizaciones de los mismos para mantenerlos libre de polvos, insectos basura,

etc.
XXXIIl.- ESCALERA
DE EMERGENCIA
ESPECIFICACION CONCEPTO No. 169.- REPARACION DE ESCALERA EXISTENTE, INCLUYE:
No. 101 REHABILITACION DE BARANDAL A BASE DE TUBERIA METALICA TUBULAR Y

MALLA CICLONICA, RECONSTRUCCION DE LAS HUELLAS Y DESCANSOS DE LA
ESCALERA, REPARACION DE LOS SOPORTES PARA BARANDAL, DEMOLICION
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DE SOPORTES Y BARANDAL EN ANDADOR, Y COLOCACION DE TAPA JUNTA
DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 20 CM. PARA CUBRIR SEPARACION
ENTRE EDIFICIO Y ESCALERA DE EMERGENCIA.

DESCRIPCION. Reparacidon de escalera existente, incluye: rehabilitacién de barandal a base de
tuberia metalica tubular y malla ciclénica, reconstrucciéon de las huellas y
descansos de la escalera, reparacién de los soportes para barandal, demolicién de
soportesy barandal en andador, y colocacién de tapa junta de [dmina galvanizada
cal. 18 de 20 cm. para cubrir separacién entre edificio y escalera de emergencia.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfacciéon del representante de la ASIPONA GUAYMAS.

EJECUCION La contratista deberd considerar las siguientes indicaciones: La contratista
suministrard el material de la tuberia metalica tubular. Asi como la malla ciclénica,
reparar los descansos de las escaleras, siguiendo las indicaciones del proyecto. Las
piezas se fabricaran correctamente de los tamafos y dimensiones mostradas en
los planos.

Los cortes y perforaciones se haran de manera que produzcan superficies y lineas
continuas, fieles a los detalles indicados.

No se permitiran cortes con sopletes en piezas que vayan a quedar expuestas.
Las secciones se llevaran armadas hasta el sitio de instalacién. Las juntas de
soldadura se realizaran en taller y cumpliendo con las especificaciones que
marcan el AWS ultima edicion.

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera por Precio General
FORMA DE PAGO. (P.G.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacién del
residente de obra.

CARGOS a) Suministro de tuberia metalica tubular, malla ciclénica y lamina galv cal, 18
INCLUIDOS EN EL b) Soldadura E6O11y E7018.
PRECIO UNITARIO. c) Las maniobras de manejo, carga, acarreo y descarga del sitio de

almacenamiento al sitio de colocacién, la presentacién y fijacién definitiva
d) Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obray todo lo que corresponda para
la correcta ejecucidn del concepto de trabajo.
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f) Trabajos en altura para instalacion de los elementos.

g) Habilitado, colocacién, fijacién, acero estructural.

h) La limpieza del area de trabajo.

i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de
carga del camioén y su retiro fuera de la obra a tiro libre.

j) Serd responsabilidad del Contratista, sin costo para la ASIPONA |a restitucion de
los elementos que hayan sufrido daflo durante la ejecucién de los trabajos, asi
como, de la reparacidn de los elementos de albanileria, recubrimientos, etc.

XXXIV.-
CANALIZACION DE
VOZY DATOS

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 170.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA CHAROLA TIPO

No. 102 MALLA DE 3000X300X54 MM. INCLUYE: UNION, COLUMPIO CON VARILLA
ROSCADA Y UNICANAL, ACCESORIOS, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

DESCRIPCION. Suministro e instalacién de pieza charola tipo malla de 3000x300x54 mm.incluye:
unién, columpio con varilla roscada y unicanal, accesorios, herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes serdn por cuenta del Contratista y a satisfaccidon
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de
trabajo y se obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes.
EL contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de
gue este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo
nuevamente a satisfaccioén del representante de la ASIPONA. En la formulacién
de la propuesta se deberd de tomar en consideracion, que por ser area de transito
de trailers, la misma permanecera en operacioén, por lo que debera de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

EJECUCION Para soportar estas charolas se usaréd un columpio con varilla roscada, anclada a
la losa o muro, la cual se fijara al unicanal,este se tendra que cortar en tramos del
ancho de la charola mas 100 mm para dejar 50 mm de la charola de cada lado y
tener espacio para sacar los disparos con varilla roscada. Las sujeciones se deben
colocar cada 1.5 metros, es decir, 2 sujeciones para cada charola de 3 metros en
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caso de que sea una instalacion lineal, si existe una derivaciéon hay que agregar
una sujecioén adicional.

MEDICION Y La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera por metro lineal (ML).

FORMA DE PAGO. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorizacion del residente
de obra.

CARGOS a) Localizacién y trazo de la trayectoria de la charola.

INCLUIDOS EN EL b) Suministro de la charola tipo malla de 3000x300x54 mm

PRECIO UNITARIO. c) Suministro varilla roscada y unicanal

)
d) Taquetes y anclas.
e) Herramienta, materiales equipo.
f) Limpieza en el area de los trabajos.
g) Accesorios para unir tramos de charola.

ESPECIFICACION CONCEPTO No. 171.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA Y

No. 103 CANALIZACION PARA INSTALACION DE CABLEADO Y EQUIPOS DE VOZ Y
DATOS. INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO DE 1", MATERIALES,
HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

DESCRIPCION. Instalacion de ducteria y canalizacion para instalacion de cableado y equipos de
voz y datos. incluye: tuberia conduit pvc ligero de 1.

DISPOSICIONES. El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacidon deberd estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Udltimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento
de contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

En la formulacion de la propuesta se debera de tomar en consideracion, que por
ser area de transito de trailers y area para el almacenaje de contenedores, la
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misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

Al recibir la tuberia en obra se deben observar los tubos para ver si estdn dafados
y sisetiene la cantidad apropiada. Cualquier discrepancia o daflos deben anotarse
en el recibo de entrega y se debe notificar al proveedor.

Los tubos estan diseflados para resistir una manipulacién normal en la obra y
pueden descargarse facilmente con la mano o con equipos. No se deben dejar
caer los tubos. Ademas, no se deben quitar los flejes o bandas hasta que no se
hayan sujeto bien los tubos para impedir que rueden o se caigan. La manipulacion
debe llevarse a cabo con la mano, tenazas de suspensién o eslingas de nylon. Al
usar eslingas, se recomienda utilizar dos puntos de apoyo.

Se deberdn almacenar los tubos lo mas cerca posible de su ubicacién final pero
lejos del trafico y las actividades de construcciéon. Los tubos deben almacenarse
sobre un terreno horizontal y si se apilan deben bloguearse para impedir que
rueden.

El alineamiento de un tubo es la ubicacion horizontal del tubo cuando el nivel es
la pendiente vertical del tubo por lo general, no se requieren practicas especiales
para mantener el alineamiento y la rasante. No obstante, ciertas técnicas de
instalacion pueden variar considerablemente el rendimiento del sistema y
velocidad de instalacion.

El alineamiento se establecerd mediante los trabajos topograficos necesarios. Una
vez que se haya excavado la zanja, se debe instalar el asiento del tubo con el
espesor apropiado. La parte de arriba del asiento debe ajustarse teniendo en
cuenta la diferencia entre la pendiente hidraulica y el espesor de la pared del perfil
del tubo.

La instalacién de los ductos se realizard conforme a los planos del proyecto.

La unidad de medicién serd el metro (ML) con aproximacién a dos decimales;
tomando como base las caracteristicas al proyecto prefijado, pago previa
autorizacion del residente de obra.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacidn, de
todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en
el concepto de trabajo.

b) Todos los materiales y equipo de instalacion permanente y/o eventual, mano
de obra, herramientas y demds cargos correspondientes para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.
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ESPECIFICACION CONCEPTO No. 172.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO
No. 104 EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION. Registro telefénico en el exterior del edificio.

DISPOSICIONES. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA GUAYMAS, sin tener derecho a retribucién por
dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacidn adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacion debera estar iluminada por la noche.

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el
Licitante, es el que este Udltimo debera suministrar y operar en caso de ser
considerada su propuesta técnica-econémica como ganadora del procedimiento
de contrataciéon que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista sera el
Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la ASIPONA GUAYMAS.

En la formulacién de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por
ser area de transito de trailers y area para el almacenaje de contenedores, la
misma permanecera en operacion, por lo que deberd de hacerse las
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar
accidentes.

EJECUCION Los registros telefénicos forman parte de las rutas o de los tendidos subterraneos
de circuitos o cableados de conductores eléctricos, de control, telefénicos; se
utilizan como puntos de halado, puntos para hacer cambios de direccidn (curvas)
y/o puntos para realizar empalmes o derivaciones eléctricas. En algunos casos
podrian servir para instalar equipos de maniobra (seccionadores) u otros equipos
eléctricos de caracteristicas especiales para montajes subterraneos.

Los casos en los cuales se deben utilizar son:

- Cuando las distancias para la instalacion de cableados supera los 70 metros
longitudinales, medidos en linea recta. Normalmente son las distancias minimas
para realizar un tendido y halado de los cables. Dependiendo del tamafio y tipo
de los

cableados, pueden hacerse a mayores distancias.

- Cuando se deben realizar empalmes en los cableados. Caso importante cuando
son empalmes de cableados de Media o

Alta tension.
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- Cuando se debe hacer un cambio de direcciéon en la ruta de una acometida o de
un trazado de cableados, es decir para hacer curvas".

- Cuando se requiere hacer derivaciones llamadas ramales de un circuito principal,
para poder distribuir los circuitos.

- Cuando se requiere hacer inspecciones o revisiones de cableados.

La unidad de medicién serd la pieza (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a
satisfaccion del representante de ASIPONA, por unidad de obra terminada,
P.U.O.T,, previa autorizacion del residente de obra.

a) Suministro, resguardo y preservacion, en el sitio preciso de su instalacidn, de
todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en
el concepto de trabajo.

b) Todos los materiales y equipo de instalacion permanente y/o eventual, mano
de obra, herramientas y demds cargos correspondientes para la correcta
ejecucioéon del concepto de trabajo.

CONCEPTO No. 173.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMO DE TUBERIA DE
3" (POR PISO Y PARED). INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO, ACARREO,
CANALIZADO, REPOSICION DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Suministro y colocacién de tramo de tuberia de 3" (por piso y pared). incluye:
demolicién, retiro, acarreo, canalizado, reposiciéon de concreto, materiales, mano
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las
reparaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion
del Representante de ASIPONA GUAYMAS, sin tener derecho a retribucién por
dichos trabajos. El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas
de trabajo y se obliga a mantener una sefalizacidon adecuada para evitar
accidentes. EL contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos.
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a
ejecutarlo nuevamente a satisfacciéon del representante de la ASIPONA. En la
formulacién de la propuesta se deberd de tomar en consideracién, que por ser
area de transito de trailers , la misma permanecerd en operacién, por lo que
debera de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los
trabajos y evitar accidentes.
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Al recibir la tuberia en obra se deben observar los tubos para ver si estan dafiados
y si se tiene la cantidad apropiada.

Cualquier discrepancia o dafios deben anotarse en el recibo de entrega y se debe
notificar al proveedor.

Los tubos estan diseflados para resistir una manipulacién normal en la obra y
pueden descargarse facilmente con la mano o con equipos. No se deben dejar
caer los tubos. Ademas, no se deben quitar los flejes o bandas hasta que no se
hayan sujeto bien los tubos para impedir que rueden o se caigan. La manipulaciéon
debe llevarse a cabo con la mano, tenazas de suspension o eslingas de nylon. Al
usar eslingas, se recomienda utilizar dos puntos de apoyo.

Se deberan almacenar los tubos lo mas cerca posible de su ubicacién final pero
lejos del trafico y las actividades de construcciéon. Los tubos deben almacenarse
sobre un terreno horizontal y si se apilan deben bloguearse para impedir que
rueden. Los tubos apilados deben colocarse con los extremos hembra en capas
alternativas sucesivas y los extremos hembra deben proyectarse por encima de la
capa de abajo para impedir que el extremo hembra se deforme y se dafie.

El alineamiento de un tubo es la ubicacion horizontal del tubo cuando el nivel es
la pendiente vertical, por lo general, no se requieren practicas especiales para
mantener el alineamientoy la rasante. No obstante, ciertas técnicas de instalacién
pueden variar considerablemente el rendimiento del sistema y velocidad de
instalacion.

El alineamiento se establecerd mediante los trabajos topograficos necesarios. Una
vez que se halla el corte y demolicién de la estructura por donde ira la tuberia, se
debe instalar el asiento del tubo con el espesor apropiado. La parte de arriba del
asiento debe ajustarse teniendo en cuenta la diferencia entre la pendiente
hidraulica y el espesor de la pared del perfil del tubo.

Este concepto también considerard las uniones entre los tramos, entendiendo
como unién al accesorio que sirve para juntar dos extremos del mismo tubo.
Cuando la canalizacion se realizd y a satisfaccion del representante de la ASIPONA,
se repondra la losa o estructura de concreto.

La unidad de medicién serd el Precio General (P.G.) Cuantificada y aprobada en
obra a satisfaccién del representante de ASIPONA, por unidad de obra terminada,
P.U.O.T,, previa autorizacion del residente de obra.

a) Localizacién y trazo de la tuberia de 3"

b) Suministro de accesorios para unir tuberias de 3"

c) Suministro corte con disco en las estructuras o losas de concreto
d) Reposicion de concreto de resistencia indicado en los planos

e) Herramienta, materiales equipo.

f) Limpieza en el area de los trabajos.
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CONCEPTO No. 174.- LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA
INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO, RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA DE LA
OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

El contratista debera efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto
con el representante del ASIPONA para la localizacidén de areas a reparar mismas
gue se encuentran seflaladas en el plano de proyecto, asi como las que a
consideracién del representante necesiten reparaciéon misma que podran ser
igual o de menores dimensiones a las indicadas en el plano. Se pedirdn que
autorizacién al representante de la ASIPONA para realizar la limpieza final de la
obra.

Una vez teniendo la aprobacién del representante de la ASIPONA, se Realizara la
limpieza para su posterior entrega de los trabajos, Todos los trabajos se realizaran
bajo supervision del residente de obra y supervisor de la dependencia

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el Precio General (P.G.)
con aproximacion de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorizaciéon
del residente de obra.

a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas
cargos correspondientes para la correcta ejecucién del concepto de trabajo.

b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecucién de los
trabajos y su retiro al término

de los mismos.

c) Consumibles, maniobras internas desde el area de elaboracién.

d) La comprobacion de la calidad del trabajo sera efectuada por el Representante
de ASIPONA GUAYMAS.
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