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ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y  

PARTICULARES. 

 

 

ANEXO A 
ANEXO A. Términos de Referencia, Especificaciones Generales, Particulares y alcance 
de estos. La falta de este documento, así como la falta de la firma autógrafa y/o firma 
electrónica será causa de desechamiento de la proposición. 
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ANEXO 1 
ANEXO A. TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES”. 

“ESPECIFICACIONES GENERALES” 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No.: LO-013J2Z999-E30-2022 
 

RUBRO: “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA 
UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA (UNAPROP-41)”. 

El LICITANTE deberá enterarse del contenido de los Términos de Referencia (especificaciones 
generales y particulares), así como del plano anexo que será entregado en la Convocatoria, que 
son parte integrante de éstas, por lo que deberán ser incluidos en este documento y serán 
devueltos junto con las especificaciones particulares firmados de conocimiento. 

Regirán las especificaciones generales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
En los casos en los que no existe Norma de la última edición de la Normatividad para la 
Infraestructura del Transporte, se aplicaran las Normas para Construcción e Instalaciones de la 
SCT; además de las siguientes Leyes y Reglamentos que se describen a continuación: 

 Ley de Puertos y su Reglamento 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y sus Reglamentos 
 Ley Federal del Trabajo y sus Reglamentos en materia de Higiene y Salud Ocupacional. 
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y su Reglamento 

 
 

1.2 DOCUMENTOS DEL SGI “CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO”. 

Además de dar cumplimiento a la Política y Objetivos del SGI, para la ejecución de los trabajos 
el CONTRATISTA deberá sujetarse a lo establecido en los documentos del SGI que incluyen los 
siguientes controles operacionales: 

 Guía para la aplicación de los controles operacionales ASPN-SM-SGI-G-01. 
 Procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo ASPN-SM-SGI-P-10. 
 Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales y riesgos e implementación 

de controles operacionales ASPN-SM-SGI-P-06. 
 Reglamento de Control Ambiental y Seguridad para Obras Portuarias ASPN-GUA-GOI-R-02. 
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 Procedimiento para Control de Acceso al Recinto Portuario y Oficinas de ASIPONA GUAYMAS API-
GUA-GOI-P-20. 

 Permiso de Trabajos Peligrosos ASPN-GUA-GOI-F-11 
 Listado General de Aspectos Ambiental de Obras Mantto y Construccion ASPN-GUA-GOI-F-09 
 Listado General de Residuos Peligrosos ASPN-GUA-GOI-F-07 

 

1.3 REGISTRO EN PUERTO INTELIGENTE SEGURO (PIS) 

Como parte de la implementación del nuevo sistema para credenciales, todas las empresas 
que ingresan a las instalaciones de ASIPONA Guaymas deberán de solicitar su registro en el 
PIS (Puerto Inteligente Seguro), el cual pasara por un proceso de validación de información y 
de documentos registrados para posteriormente asignar las credenciales de acceso.  
 
Dentro del módulo de acuerdo a usuario (ADU) se encuentra la guía para realizar el registro de 
la empresa https://academia.puertointeligenteseguro.com.mx/course/view.php?id=2 
Dicho trámite se llevará a cabo en https://www.puertointeligenteseguro.com.mx/#/inicio en el 
módulo Servicios-Registro de usuario PIS. 
 
Cuando la empresa cuente con sus credenciales de acceso, deberá de ingresar al Portal de 
Puerto Inteligente Seguro y registrar empleados, vehículos, choferes de transporte y vehículos 
de carga. 
 
ASIPONA Guaymas validara toda la información de personas y vehículos registrada por las 
empresas en el portal de Puerto Inteligente Seguro. 
 
En caso de rechazo, ASIPONA remitirá los comentarios del motivo de rechazo. 
En caso de ser validado de forma satisfactoria, el sistema permitirá imprimir esa identificación, 
ya sea de empleado, vehículo, chofer transportista o vehículo de carga. 
Todas las empresas que tienen algún tipo de actividad dentro de las instalaciones de ASIPONA 
Guaymas, deberán de contar con sus claves de acceso al portal de puerto inteligente seguro y 
el registro de su personal y vehículos con los que cuenta, así como sus respectivas tarjetas de 
acceso. 
 
ASIPONA Guaymas Iniciara el Proceso de migración de servicios e integración de 
infraestructura al PIS. 
ASIPONA Guaymas Iniciara con la transferencia de conocimientos a las empresas a fin de que 
conozcan la forma de interactuar en el sistema con cada una de las autoridades que 
interoperaran. 

Esta primera implementación del PIS corresponde a la generación de una base de datos 
maestra, esto no interviene con la forma actual de operación al momento de ingresar al puerto. 

Todos los tramites de acceso de personal, transportes y choferes se llevarán a cabo como se 
hacen actualmente. 
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La integración de la comunidad portuaria al PIS se realizará de forma paralela a los procesos 
actuales. 

La información que se genere de los registros del PIS no tendrá ninguna validez hasta que 
ASIPONA Guaymas comunique el cambio de plataforma, pero es importante tener el registro 
total con la finalidad de que la transición de una plataforma a otra se realice de forma 
transparente y ordenada. 

1.4 OBJETIVO 

La Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas con el objeto principal de 
rehabilitar y adecuar el edificio ubicado en Patio Granel Minerales, con la finalidad de 
proporcionar la infraestructura necesaria al personal de UNAPROP-41, y que de esta manera 
cuente con las instalaciones adecuadas en cuanto a funcionalidad y confort, para el efectivo 
desempeño de sus tareas.  

Es indispensable contar con una infraestructura apropiada y en condiciones más favorables 
para procurar garantizar una operación segura y eficiente. 

1.5 LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR  

El puerto de Guaymas se localiza al norte de México en las costas del Océano Pacifico. Por su 
privilegiada ubicación geográfica el puerto de Guaymas representa en la cadena logística una 
ventaja competitiva para el movimiento de todo tipo de mercancías contribuyendo al 
desarrollo sostenido y al crecimiento del comercio exterior en México. 

La obra se desarrollará dentro de las instalaciones portuarias, en la zona denominada Patio 
Granel Minerales, con dirección en Recinto portuario Zona Franca S/N, Col. Punta Arena en la 
Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora.  
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                                                               Ubicación, dentro del Recinto Portuario. 

I.6 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Los trabajos relativos a “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACINES DE LA 
UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA (UNAPROP-41), consisten en la rehabilitación y 
adecuación del edificio ubicado en Patio Granel Minerales, dentro de los trabajos se llevarán a 
cabo las partidas de albañilería, rehabilitación de sistema eléctrico, hidráulico y mejora del 
sistema sanitario, con el fin de contar con un espacio adecuado para realizar las actividades  
técnicas y analistas que desarrolla el personal adscrito a UNAPROP-41. 

I.7 ACLARACIONES 

Si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán éstas últimas las que 
rijan la construcción de la obra de acuerdo con la norma SCT No. 1.01.02.007-B.253. 

En caso de discrepancia entre el Catálogo de Conceptos, especificaciones, Normas y planos, el 
orden de prioridades será el siguiente: 

a) Catálogo de Conceptos 
b) Especificaciones 
c) Normas 
d) Planos 
 
El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el 
Documento AE 10.- Catálogo de Conceptos y en general de todos los documentos de que se 
compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes 
especificaciones, así como las correspondientes normas. El número de norma y especificación 
indicado para cada concepto se deberá entender como enunciativo y no limitativo; por lo que 
sí existen otras normas aplicables al concepto, cuyo número no aparezca dichas disposiciones 
deberán ser consideradas. 

Se deberá de considerar en toda la ejecución de los trabajos el equipo de seguridad adecuado 
a las actividades a realizar por el personal y la adecuada señalización en la obra. 

Sera obligatorio por parte del contratista ganador, presentar el documento clínico 
de un laboratorio por trabajador que acredite la realización de la prueba PCR y 
que esta sea negativa para evitar contagios por COVID-19, previo al inicio de los 
trabajos. 

Nota: El resultado no deberá ser mayor a 5 días hábiles previo al inicio de los trabajos. 

Todos los residuos generados por parte de la supervisión se deberán disponer de manera 
correcta en cumplimiento a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, y su Reglamento. Así mismo, deberán de presentar el manifiesto de 
disposición final de los mismos. 
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2.- DEFINICIÓN DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

Para efectos de definición de los términos que se emplearán, en lo sucesivo se entenderá por: 

 

ASIPONA GUAYMAS Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
EL LICITANTE Empresa interesada para participar en la licitación/ La persona física 

y/o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación 
pública. 
 

LA CONVOCANTE Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento 
de adjudicación del contrato. 
 

PRESTADORDE SERVICIOS Persona ejecutante de la obra/ persona física y/o moral con la que LA 
ENTIDAD celebra este contrato/ LICITANTE a quién se le adjudique 
el contrato motivo de la presente licitación. 
 

RESIDENTE DE OBRA Servidor Público designado por la ENTIDAD quien fungirá como su 
representante ante el PRESTADOR DE SERVICIOS y será el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de 
los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por los contratistas / Persona designada por escrito por 
la ASIPONA GUAYMAS para supervisar, vigilar, controlar y revisar los 
trabajos que ejecuta el Contratista. 
 

SUPERINTENDENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Técnico aceptado por la ENTIDAD para que le apoye en la 
supervisión de los trabajos. 
 

SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCION 

Persona física que el PRESTADOR DE SERVICIOS presente a la 
ENTIDAD con los antecedentes técnicos y currículum para su 
representación durante el transcurso de los trabajos. La ENTIDAD 
aprobará su nombramiento si a su juicio es la persona adecuada. / 
Representante del contratista ante la ASIPONA GUAYMAS para 
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en 
lo relacionado con la ejecución de los trabajos 
 

OBRA Trabajos de construcción, reconstrucción y mantenimiento, motivo 
de la presente licitación y sujetos al proyecto. 

PROYECTO Conjunto de planos constructivos, croquis, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones particulares y generales aplicables, 
normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse 
la ejecución de la obra. 
 

BITÁCORA Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como 
medio de comunicación electrónica entre las partes que firman el 
contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el 
que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen 
durante la ejecución de la obra y servicios relacionados con la misma. 
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LEY Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

REGLAMENTO Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 

NORMAS Contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, emitió la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes edición 1984 y/ó, Los requisitos 
mínimos que, conforme a las especificaciones generales y 
particulares de construcción, la ASIPONA GUAYMAS establece para 
asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente 
que se utilizan en la obra son los adecuados. 
 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y 
PARTICULARES (E.P.) 

Conjunto de requisitos exigidos por la ENTIDAD para la realización 
de la obra, / Conjunto de disposiciones, requisitos e instrucciones 
particulares que modifiquen, adicionen o sustituyan a las Normas 
correspondientes para la ejecución de la obra. 
 

ESTIMACION. Valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, 
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de 
trabajos realizados. Documento en el que se consignan las 
valuaciones antes mencionadas, para efecto de su pago, 
considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los 
ajustes de costos. 
 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
SFP Secretaría de la Función Pública. 

 
P.U.  Precio unitario. 

 
P.U.O.T.-  
 

Por unidad de obra terminada (Concepto de obra que agrupa todas 
las fases de trabajo necesarias para la ejecución de una obra hasta 
su terminación de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas y las 
especificaciones.). 
 

P.G.  Precio Global. 
 

Pba. Prueba 
 

Est. Estudio. 
 

ANSI  C 37.20.- American National Standard Institute 
 

NEMA  
 

National Manufactures Association 

IMCA Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. 
 

A.I.S.C. American Institute of Steel Construction. 
 

A.S.M.E. American Society of Mechanical Engineers. 
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A.W.S. American Welding Society 

 
N.O.M. Norma Oficial Mexicana. 

 
LICITACIÓN.  Procedimiento de contratación de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 27 fracción I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 

LICITANTE O POSTOR:  
 

Persona física o moral que se encuentra inscrita o invitada a participar 
en el proceso de adjudicación del contrato motivo de la Licitación. 

REPRESENTANTE.   
 

Apoderado Legal de la ASIPONA GUAYMAS/LA ENTIDAD ó persona 
designada por él, para coordinar y supervisar las obras que ejecute el 
CONTRATISTA. 
 

N.P.T.  Nivel de Piso Terminado 
 

E.P.  Especificaciones Particulares. 
 

N.O.M. Norma Oficial Mexicana. 
 

RFC.  Registro Federal de Contribuyentes 
 

ISAN.  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
 

ISTUV.  Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos 
 

CFF.  Código Fiscal de la Federación. 
 

ISR.  Impuesto Sobre la Renta. 
 

I.V.A. Impuesto al Valor Agregado. 
 

IMPAC.  Impuesto al Activo. 
 

IETU.  Impuesto Empresarial de Tasa Única. 
 

IDE.  Impuesto de Deposito de Efectivo. 
 

TMA. Tamaño Máximo de Agregado 
 

Lts/Lt. Litros 
 

M ó Mt. Metro 
 

Día Hábil De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas 
 

MANUAL Manual de dispositivos para el control de tránsito en calles y 
carreteras, quinta edición (1986), de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 
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OMI Organización Marítima Internacional. 

 
CONTAMINANTE 
 

Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas 
que al incorporarse o actuar a la atmósfera, agua, suelo, flora y fauna 
o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y 
condición natural. 
 

EMA Entidad Mexicana de Acreditamiento. 
 

RESIDUOS ACEITOSOS 
 

Mezclas de hidrocarburos o residuos de hidrocarburos de cadena 
larga. En esta clasificación encontramos entre otros, al petróleo 
crudo, combustóleo, emulsiones y asfalto. 
 

RESIDUOS PELIGROSOS  
 

Todos aquellos residuos en cualquier estado físico, que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas o inflamables, 
representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 
 

RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL  

Son desechos generados en los procesos productivos que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos 
sólidos urbanos; 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  La documentación que describe los conceptos y consideraciones relativas al 
desarrollo de los trabajos del PROYECTO y que se integra en el presente 
documento. 
 

 
3- GENERALIDADES 
 

3.1  SERVICIOS 
 
El LICITANTE deberá recabar del sitio de los trabajos, toda la información que considere 
relevante para la presentación de su propuesta y en particular, si fuera el caso, durante el 
proceso de ejecución de los servicios la utilización de abastecimiento de agua potable, energía 
eléctrica o servicios adicionales, deberán ser considerados dentro de los costos directos o 
indirectos, ya que éstos no le serán pagados en forma adicional. 

El equipo a utilizar por el PRESTADOR DE SERVICIOS sólo podrá ser el que indicó en su 
propuesta y que fue aceptado. Por causa de fuerza mayor podrá solicitar la utilización de otro 
equipo diferente al que señaló en su propuesta; sólo en caso de que el nuevo equipo propuesto 
sea de características similares que el originalmente o mejores, para poder satisfacer las 
necesidades de realización del trabajo en el tiempo programado, y será autorizado y aceptado 
por la ENTIDAD sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que 
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se computen tiempos de inactividad perdidos por la misma causa, ni cargo adicional alguno 
por movilización de equipo. 

3.2  COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Si en el sitio en donde se ejecuten los trabajos, existiera otra empresa laborando con o sin 
relaciones contractuales con la ENTIDAD, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga, bajo la 
supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no 
se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la 
inobservancia de esta cláusula. 
 

Los trabajos deberán programarse considerando que el sitio de los trabajos se encuentra en 
operación, en el entendido de que la actividad del mismo por ningún motivo será interrumpida 
ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de proposiciones, 
observará las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificaciones existentes y las 
condiciones de operación en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas 
para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos o indirectos; para efecto 
de pago, no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos. 

 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. 

De acuerdo al Art. 117 del Reglamento de la LOPSRM, cualquier orden dada al 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN por el RESIDENTE DE OBRA se considerará 
transmitida directamente al CONTRATISTA. El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
deberá cumplir con las siguientes disposiciones sin detrimento de cualquier otra que le 
corresponda por razones de su responsabilidad: El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
deberá tener su oficina en el sitio donde se ejecuten los trabajos y proporcionar al RESIDENTE 
DE OBRA todos sus datos generales, con el objeto de ser localizado cuando se requiera. 

Es obligatorio para todos los licitantes participantes que el Superintendente de Construcción 
propuesto tenga vigente su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) que otorga la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, lo anterior en base a lo señala el Acuerdo emitido por la Secretaria 
de la Función Pública, publicado en Diario Oficial el día miércoles 11 de junio de 2018 mediante 
el cual se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del 
Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, en sus numerales 2.-, fracción 
XXIX y 21.-, que a la letra señalan:  
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2.- Para los efectos de las presentes disposiciones, en singular o plural, se 
entenderá por:  

…  

XXIX. Usuarios Finales: Son aquellos usuarios que cuentan con el perfil de 
Residente, Supervisor o Superintendente, que tienen la facultad dentro 
del sistema BESOP, de registrar, consultar, editar y firmar la información 
de una bitácora, así como el avance físico y financiero; quienes deberán 
contar con la firma electrónica avanzada.  

21.- Los Usuarios Finales tendrán la obligación de contar con la firma 
electrónica avanzada, para la firma de las notas en la bitácora electrónica. 

En el diario oficial de la federación del día 11 de junio de 2018, en ACUERDO 
por el que se establece las disposiciones administrativas de carácter para 
el uso del sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, 
en CONSIDERANDO párrafo 6° a la letra dice “Que la Secretaría de la 
Función Pública se encuentra facultada para implementar, administrar y 
diseñar el programa informático de Bitácora Electrónica y Seguimiento a 
Obra Pública” (BESOP). 

 

Proporcionar al RESIDENTE DE OBRA, nombre, domicilio y teléfono de su domicilio. 

Atender de inmediato a cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA por motivos 
contractuales cuando su presencia o intervención sea requerida. 

Deberá estar autorizado para firmar en nombre del CONTRATISTA las estimaciones de obra, 
bitácora y cualquier otro documento oficial que se genere.  

Deberá permanecer al frente de la obra desde el inicio hasta su término oficial. 

En caso de que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tuviera que ausentarse temporal 
o definitivamente, éste o el CONTRATISTA se obligan a dar aviso en forma indubitable y 
expedita al Representante de la ENTIDAD de este hecho y simultáneamente nombrar a un 
Superintendente Interino o definitivo que deberá tener las mismas obligaciones y facultades. 

El CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a tener permanentemente en el lugar de la obra a un 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN con amplia experiencia, reconocida por la ENTIDAD, 
en el tipo de obra que se va a ejecutar. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN tendrá 
amplio poder para actuar en nombre del CONTRATISTA DE LA OBRA y por tanto, con poder 
de decisión para tratar con el RESIDENTE DE OBRA todo asunto relacionado con la obra. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará autorizado para firmar las estimaciones de 
obra por parte del CONTRATISTA DE LA OBRA. 
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En caso de ausencia temporal, definitiva o sustitución del SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, el CONTRATISTA DE LA OBRA se obliga a dar aviso por escrito, con la debida 
anticipación a la ENTIDAD, de la persona que lo sustituirá, el que tendrá los mismos derechos 
y obligaciones del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, debiendo cumplir también con 
los requisitos señalados en el primer párrafo de este inciso. 

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN estará obligado a atender cualquier llamado del 
RESIDENTE DE OBRA, cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo. 

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

La ENTIDAD designará, previo al inicio de los trabajos a un RESIDENTE DE OBRA, según se 
establece en el artículo 112 del REGLAMENTO, quien será representante directo de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. Representará directamente a la 
ENTIDAD ante el PRESTADOR DE SERVICIOS de la obra y terceros en asuntos relacionados con 
la ejecución de los trabajos en el lugar en que éstos se lleven a cabo. 

BITÁCORA   

Deberá llevarse una bitácora electrónica de obra, firmada por ambas partes, y conforme se 
establece en los artículos 122, 123, 124, 125 y 126 del REGLAMENTO. 

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la bitácora, serán válidas aun cuando no 
se encuentre en el sitio de los trabajos el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. 

La bitácora quedará en custodia del RESIDENTE DE OBRA quien será responsable de ella 
hasta la conclusión de cada obra. 

INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL PRESTADOR DE SERVICIOS. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS caerá en incumplimiento del contrato cuando partir de la fecha 
programada para la iniciación de los trabajos, no cuente con el equipo en el sitio de la obra o 
que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. En este caso la ENTIDAD aplicará 
las sanciones que se establecen en el contrato. 

El programa de ejecución (AE 11) presentado por el PRESTADOR DE SERVICIOS en su 
propuesta servirá para determinar las retenciones a las que se hará acreedor el PRESTADOR 
DE SERVICIOS, cuando se manifieste un atraso de éste en la ejecución de los trabajos, al 
comparar el avance programado con el avance real.  
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3.3  DAÑOS A TERCEROS O BIENES 

Si durante el desarrollo de la obra se provocaran daños parciales o totales a los materiales, 
equipos, mobiliario, instalaciones propiedad de terceros ó de la ENTIDAD, medio ambiente, 
etc., la reposición, reparación o sanciones derivadas de incumplimiento serán por cuenta y 
cargo del PRESTADOR DE SERVICIOS a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA, sin derecho a 
reclamación para reconocimiento o pago. 

En tal virtud, se estará sujeto a lo establecido en el contrato celebrado, quedando cubiertos en 
su caso los costos que se generen, con la fianza de cumplimiento del contrato establecida en 
dicho instrumento. 

3.4  SINIESTROS 

En caso de ocurrir un siniestro debidamente catalogado como tal por la ENTIDAD y/o 
instituciones competentes, que afecten la obra en proceso de ejecución o terminada y aún no 
recibida, el PRESTADOR DE SERVICIOS tendrá derecho al pago de los trabajos ejecutados que 
resulten dañados, siempre y cuando el avance de los trabajos esté de acuerdo con su 
programa y se hayan cumplido todas y cada una de las disposiciones contenidas en el 
contrato. 

 

3.5  CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra anotadas en el Documento AE 10 Catálogo de Conceptos, son 
aproximadas. Si por necesidades propias de la obra o por cualquier otra causa fuese preciso 
efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, el PRESTADOR DE 
SERVICIOS se obliga a ejecutar los nuevos volúmenes sin modificar los precios unitarios 
originalmente pactados, salvo que se esté en los supuestos que al respecto prevé la 
normatividad de la obra pública vigente. Únicamente se pagarán los volúmenes realmente 
ejecutados de acuerdo a los resultados de los levantamientos físicos que para el efecto se 
realicen. 

El PRESTADOR DE LOS SERVICIOS acepta que resultará improcedente cualquier modificación 
a los precios unitarios originalmente pactados, en caso de que las cantidades de trabajo 
realmente ejecutadas se incrementen o decrementen, modificando el importe total en un 
porcentaje no mayor del 25% (veinticinco por ciento), respecto de las anotadas en el 
documento denominado CATALOGO DE CONCEPTOS. 
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3.6  EQUIPO 

Si el equipo propuesto no es el adecuado para la ejecución de los trabajos, el PRESTADOR DE 
SERVICIOS se obliga a sustituirlos en un tiempo razonable a partir de que el RESIDENTE DE 
OBRA designado por la ENTIDAD y/o del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, se lo 
solicite por escrito y en este supuesto acepta el PRESTADOR DE SERVICIOS que no tendrá 
derecho a modificación en los precios unitarios originalmente pactados ni que se computen 
tiempos perdidos por esa causa. 

3.7  MODIFICACIÓN DEL SITIO ORIGINAL DE LA OBRA 

Si la ENTIDAD decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecución de los 
trabajos y el nuevo resultara igual o semejante al original, el PRESTADOR DE SERVICIOS se 
obliga a ejecutar los trabajos en los mismos términos contractuales y sin derecho a 
modificación en los precios unitarios propuestos originalmente en su oferta. 

3.8 PRECIOS UNITARIOS 

Si el PRESTADOR DE SERVICIOS no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios 
unitarios, de acuerdo con las especificaciones y en general con todas las disposiciones de la 
presente licitación, el hecho de adjudicársele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento 
de las condiciones establecidas. 

El LICITANTE, al elaborar el análisis del precio unitario de cada concepto del Documento AE-10 
Catálogo de Conceptos, deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares y las 
Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
y la Legislación Ambiental Aplicable. 

Si las Normas para Construcción e Instalaciones se contraponen a las Especificaciones 
Particulares, estas regirán sobre las anteriores. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS, objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a 
los precios unitarios del contrato aun cuando sea necesario modificar la localización del lugar 
de los trabajos dentro del mismo Recinto Portuario, si las condiciones del nuevo sitio son 
iguales o semejantes a las del original. 

Los recorridos físicos que servirán de control y base para formular las estimaciones parciales 
serán con cargo al PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que el LICITANTE deberá considerar 
estos costos en la elaboración de su propuesta. 

En ningún caso se pagará como concepto específico ni extraordinario, cualquier movilización 
adicional de equipo durante la ejecución de los trabajos, no autorizados por la ENTIDAD como 
extraordinaria, ni los costos que, por concepto de reinstalación en el lugar de obra, tenga el 
PRESTADOR DE SERVICIOS, por lo que dichas movilizaciones deberán quedar incluidas en los 
precios unitarios. 



   
 

 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-013J2Z999-E30-2022  
 

 “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN 
PORTUARIA (UNAPROP-41)” 

 

Página 15 de 171 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
Julio 2022 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA 
(UNAPROP-41)”. 
 

El costo de todo tipo de abastecimientos y servicios de apoyo, que al PRESTADOR DE 
SERVICIOS le proporcione el puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de 
los precios unitarios que cotice; no se reconocerá ningún cargo adicional por este concepto. 

Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad 
del equipo, a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni cuando de acuerdo al 
programa de obra haya una espera entre uno y otro evento. 

El costo de las operaciones que tengan que efectuarse, para dar libranzas en cualquiera de las 
partes del proyecto, y los tiempos inactivos del equipo ocasionados por este motivo, no serán 
reconocidos como pagos adicionales y estos cargos deberán ser incluidos en los precios de su 
propuesta. 

El LICITANTE deberá incluir en su propuesta el costo de los trabajos de levantamientos físicos, 
reportes mensuales, tablas de incidencias, suministros, equipo de seguridad, herramientas y 
equipo debiendo mencionar, en su procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, 
sobre la realización de dichos trabajos. 

Conforme a los lineamientos que cita el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, los precios originales de los insumos considerados por el 
LICITANTE deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las 
propuestas y no podrán modificarse o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre la 
fecha de su presentación y el último día del mes del ajuste. 

El importe de todos los trabajos de Limpieza General que se citan en el inciso 3.9 de estas 
Especificaciones, no se le cubrirán al PRESTADOR DE SERVICIOS en forma adicional, debiendo 
considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no 
mayor de un mes. Cada estimación deberá venir acompañada de los soportes documentales 
que la avalen, que son: planos ó croquis, cálculo de volúmenes (generadores), informe de 
seguridad y ecología (control ambiental y control de seguridad social), copia de notas de 
bitácora electrónica, memoria descriptiva de los trabajos, grafica de avance e informe 
fotográfico, firmados por el RESIDENTE DE OBRA y el SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, debiendo realizar los levantamientos de avance, para presentar la 
estimación dentro de los 5 días siguientes al levantamiento. 

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, se tratará como concepto por trabajos 
extraordinarios, y sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la ENTIDAD.  

Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizarán conjuntamente los precios 
unitarios teniendo como base los análisis presentados en la propuesta de licitación. 
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Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas y su Reglamento, los precios unitarios presentados por el CONTRATISTA en su oferta 
permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. 

Cuando sea necesario reparar alguna área de la obra previamente recibida, pero en la que se 
detectaron fallas, el CONTRATISTA deberá efectuar este trabajo sin cargo alguno para LA 
ENTIDAD. 

3.9 LIMPIEZA GENERAL 

Cada LICITANTE tendrá en cuenta en su propuesta los siguientes requisitos: 

EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener el área donde se ejecuten los 
trabajos, limpia y ordenada durante el periodo de los servicios. 

En las obras y servicios que se ejecuten en océanos, mares, lagos, ríos y esteros queda 
estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/objetos al fondo marino y en 
caso de que así sucediera la limpieza correspondiente será por cuenta del PROVEEDOR DE 
LOS TRABAJOS. 

Al término de los servicios el sitio deberá quedar completamente limpio y ordenado a 
satisfacción del representante. 

La obligación de mantener durante la ejecución de los servicios, libre de basuras y desperdicios 
las áreas de tierra que se le asignen para instalación de equipo, materiales de servicios y para 
campamento en su caso, así mismo el camino que utilice para transportar el material producto 
del mantenimiento hasta la zona de depósito 

Retiro de basura extraída de la zona de operaciones, depositándola en el lugar autorizado para 
tal efecto por las autoridades locales competentes. 

Los excedentes de residuos de materiales no reciclables deberán depositarse en sitios donde 
no impacten negativamente el ambiente; evitando arrojarlos a fondo perdido sobre laderas no 
autorizadas, en cauces de agua intermitentes o permanentes, en áreas de distribución de flora 
endémica y en áreas consideradas como refugio de fauna silvestre. 

El PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS se obliga a mantener una señalización extrema en las 
áreas de trabajo para evitar incidentes. 

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE 
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS. 
 
El licitante deberá incluir en su propuesta los importes necesarios para dar cumplimiento a la 
manifestación de impacto ambiental. 
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La CONTRATISTA, deberá considerar en su propuesta que en el desarrollo de los servicios se 
deberán contemplar los siguientes aspectos: 

NO Verter la basura en zona de aguas en cualquier cantidad y clase. 

En materia de ruido, el PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS deberá cumplir con lo establecido en 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en este tipo de trabajos, debiendo poner especial 
cuidado en las medidas preventivas para evitar la contaminación de medio ambiente marino. 

Efectuar la adecuada disposición de los residuos no peligrosos generados por las actividades 
de la obra en los sitios autorizados para el efecto por las autoridades locales competentes y en 
coordinación con el REPRESENTANTE. Y de encontrar basura durante la realización de los 
trabajos, extraerla en lo posible y depositarla en el relleno sanitario de la localidad. 

Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas de los servicios y 
disponer de una o varias letrinas para el uso obligatorio del personal que demanda el desarrollo 
de los servicios, y contar con los procedimientos y equipo adecuado para su disposición final. 

Realizar en tierra la revisión y mantenimiento periódico de los vehículos y maquinaria que sean 
utilizados, con la finalidad de no rebasar los límites máximos permisibles por la emisión de 
humos de hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 

Impedir el vertido de hidrocarburos, aceites y lubricantes en el suelo, mar y drenaje, generados 
durante las actividades de desguace y en el mantenimiento del equipo que se utilice. Dichos 
residuos deberán ser depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapadera 
para su posterior disposición y canalización a empresas de servicios que los soliciten para su 
utilización o reciclamiento. 

En lo que se refiera a los lubricantes, deberá realizarse el registro detallado, monitoreo y control 
que se señalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregándolos igualmente a plantas 
recicladoras. 

A continuación, se mencionan las condicionantes, que, desde el punto de vista ambiental, 
deberán ser cumplidas desde el inicio, durante el desarrollo y al término de la obra por el 
PRESTADOR DE SERVICIOS: 

- Colocar señalamientos adecuados indicando el área de los trabajos, así como en el equipo 
y que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes. 

- Colocar señalamientos adecuados indicando el área de trabajo congruente, así como en 
el equipo que utilicen para tal fin, a efecto de evitar accidentes. 

- Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas, y demás ordenamientos 
jurídicos en materia de protección al ambiente. 

- Efectuar una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y de residuos domésticos 
generados, los que deberán ser depositados en contenedores con tapa y al alcance de los 
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trabajadores de las actividades efectuadas durante los servicios, para su disposición en los 
sitios autorizados para tal efecto por las autoridades locales competentes. 

- Mantener un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas del servicio y 
contar con los procedimientos y el equipo adecuados para su disposición final. 

- Realizar el mantenimiento periódico del equipo, con la finalidad de no rebasar los límites 
máximos permisibles para la emisión de humos, hidrocarburos y monóxido de carbono 
que establecen las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

- Impedir el vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las actividades propias 
de construcción y operación del equipo que se utilice. Dichos residuos deberán ser 
depositados temporalmente en contenedores metálicos con tapa, para su posterior envío 
a empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento. 

- En caso de que se requiera la instalación de un campamento, este deberá contar con 
instalaciones adecuadas para la elaboración higiénica de alimentos, el aseo personal y la 
disposición de residuos, incluir sanitarios portátiles. 

- El área que sea utilizada para almacenamiento de maquinaria, combustible y lubricantes 
deberá ser sobre una superficie que cuente con equipo para la recolección de grasa y 
lubricantes. Realizar el lavado del equipo y maquinaria, así como de las instalaciones en 
general con detergentes biodegradables. 

- Se deberá dar disposición final de todos los residuos de manejo especial, residuos 
peligrosos, residuos domésticos y sanitarios, entregando a la Entidad el comprobante 
expedido por la Autoridad Autorizada de la recepción Final, y anexarlo en cada estimación 
si hubiera en ese periodo y en el informe final.  

 

Queda estrictamente prohibido lo siguiente: 
 
- Arrojar a los cuerpos de agua los residuos sólidos de cualquier tipo, por lo que éstos 

deberán ser transportados en contenedores metálicos con tapa al continente, donde serán 
depositados en el sitio que indique la autoridad competente. 

- Quemar y abandonar el material sobrante, dentro del predio o su disposición en terrenos 
aledaños no autorizados para tal fin, especialmente en sitios de importancia ecológica y 
zonas de refugio de fauna silvestre 

- Depositar materiales o residuos, aunque sea de manera temporal, dentro o cerca de los 
cauces de agua existentes en la zona incluyendo canales de riego. 

- La colecta, comercialización, caza, captura y/o tráfico de las especies de flora y fauna 
silvestre que se encuentren en el área de interés o influencia, en las diferentes etapas del 
proyecto, especialmente de aquellas de interés cinegético, aves canoras y de ornato y de 
las incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994. 

- Si por el incumplimiento de alguna de estas condicionantes se aplicara alguna sanción por 
autoridad competente, el PRESTADOR DE SERVICIOS se obliga a cubrir el monto de la 
misma así como a subsanar la causa que le dio origen, y que en su caso, se considerará 
como un incumplimiento al contrato sujetándose a lo dispuesto en el mismo.  
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- En lo que se refiere a los lubricantes, deberán realizarse el registro detallado, monitoreo y 
control que señalan los Reglamentos vigentes en la materia, entregándolos igualmente a 
plantas recicladoras. 

- En materia de ruido, la PRESTADOR DE SERVICIOS deberá cumplir con lo establecido en 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, ajustándose a los niveles establecidos. 

- PRESTADOR DE SERVICIOS se responsabilizará de cualquier ilícito en el que incurran los 
trabajadores en aspecto ambiental y se sujetará a las disposiciones jurídicas que las leyes 
en la materia establezcan, por lo que deberá establecer reglamentos internas que eviten 
cualquier afectación de suelos, agua, y otros medios derivada de tales actividades, 
promoviendo programas de concientización ecológica para los trabajadores a todos los 
niveles previamente y durante la ejecución de los servicios. 

 

Se deberá considerar el cumplimiento de todas las normas de control de calidad, seguridad 
industrial, protección ambiental e higiene de ASIPONA GUAYMAS. 

3.10 CONCEPTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

Queda entendido que cualquier trabajo no considerado expresamente en la Convocatoria de 
esta licitación, sólo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, 
debiendo quedar asentado en la bitácora de la obra. 

3.11 LINEAMIENTOS  

 
1. Debido a la importancia que representa la correcta ejecución de los trabajos del 

PRESTADOR DE SERVICIOS, la ASIPONA Guaymas tendrá el derecho de solicitar a la 
empresa o Persona Física contratada, el cambio de su personal técnico si la labor 
desempeñada por este no es de la capacidad deseada.  

2. El adecuado desarrollo de la actividad requiere que el personal técnico cuente con 
suficiente equipo y material en calidad, oportunidad y rendimiento, para garantizar la 
correcta realización de sus labores.  

3. El PRESTADOR DE SERVICIOS implantará las acciones que juzgue convenientes para 
incrementar la calidad y economía de los trabajos.  

4. El desarrollo de los trabajos se ejecutará con base en los términos de referencia 
contenidos en el presente documento, especificaciones generales, especificaciones 
particulares y la normatividad vigente, entre las que destacan, la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.  

 

3.12     RESPONSABILIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS. 

Tanto el procedimiento de ejecución como los equipos que pretenda utilizar el CONTRATISTA 
será de su exclusiva responsabilidad. 
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EL PRESTADOR DE SERVICIOS será el único responsable de la correcta ejecución de los 
trabajos contratados. 

El PRESTADOR DE SERVICIOS deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros, en caso de haber daños, las reparaciones correspondientes serán por cuenta y cargo 
del PRESTADOR DE SERVICIOS, y a la satisfacción de la ASIPONA GUAYMAS. 

4-. ALCANCES POR CONCEPTO 
 
En todos y cada uno de los conceptos de obra contenidos en el Documento AE10 Catálogo de 
Conceptos se indica un código que corresponde a una especificación particular ó Norma 
aplicable, la cual se tomará en cuenta para la elaboración del precio unitario correspondiente. 

Cuando alguna especificación particular aluda a un concepto, de los incluidos en el 
Documento AE10 Catálogo de Conceptos, se deberá entender que se refiere a la descripción, 
alcances, especificaciones y formas de medición y pago, del citado concepto. 

Cada especificación particular aplica a determinado concepto, por lo que dicha disposición ó 
alcance deberá ser considerada al elaborar la propuesta, en dicha especificación particular se 
indica el número ó números de los conceptos a los que corresponde. 

La totalidad de los conceptos serán Por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T) para efectos de 
pago. 

 

“ESPECIFICACIONES PARTICULARES”. 
LINEAMIENTOS GENERALES 
 
Durante el proceso de los trabajos, el contratista ejecutará los levantamientos físicos que se 
requieran considerando estos trabajos en sus costos. 

El representante de (ASIPONA GUAYMAS) solicitará al proveedor de los trabajos, cada vez que 
lo considere necesario, la verificación de los trabajos y la calidad de los mismos, para lo cual el 
proveedor de los servicios deberá suministrar lo necesario y proporcionar los datos requeridos. 

En el proceso de la ejecución de los trabajos, todo percance o accidente que se genere por 
falta de obras de protección y/o señalamiento, protección de los trabajadores, negligencia, 
señalamiento inadecuado, escaso o nulo, será responsabilidad del proveedor de los servicios. 

Durante la ejecución de los servicios, el proveedor deberá apegarse al Reglamento de 
Seguridad e Higiene de (ASIPONA GUAYMAS), considerando como obligación prioritaria e 
indispensable que todo el personal a su cargo porte su equipo de seguridad (casco, 
guantes de carnaza, zapatos industriales y en el caso de cortadores y soldadores, además, 
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lentes o careta facial para la protección de la cara y ojos) mientras esté llevando a cabo los 
trabajos contratados. 

Será responsabilidad de la contratista verificar que los materiales por suministrar sean nuevos 
o en su caso en excelente estado a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA y aplicar que cumplan 
con la calidad y las características indicadas para estos servicios para garantizar que los 
trabajos efectuados cumplan con los requerimientos establecidos con catálogo de conceptos. 

Cualquier trabajo no considerado en este concurso solo podrá ejecutarse previa autorización 
por escrito de (ASIPONA GUAYMAS) o su representante. 

Durante la ejecución de los trabajos no deberá ocasionarse ningún daño a las vías y estructuras 
del puerto y deberá tenerse la debida precaución al momento de trabajar cerca de éstas, en 
caso de ocasionar algún daño la reparación será imputable al contratista tal como se establece 
en el apartado 3.3 de este documento. 

El proveedor de los servicios será responsable por los daños causados por una aplicación 
inadecuada de la maquinaria que utilice, así como del comportamiento del personal a su 
cargo. 

El proveedor de los servicios deberá presentar con su propuesta, catálogos del equipo que 
proponga para los trabajos, mismos que indicarán sus especificaciones y características 
particulares, así como una descripción técnica de la forma en que ejecutará los trabajos; 
adicionalmente, deberá presentar los nombres y CURRICULUM de los técnicos que emplearán 
en los trabajos debiendo ser personal con experiencia en trabajos de vías. 

(ASIPONA GUAYMAS) no efectuará pago alguno por los tiempos perdidos atribuibles a 
condiciones meteorológicas adversas, desperfectos del equipo, maniobras mal planeadas; y 
en general, por ningún motivo que implique tiempos ociosos de la maquinaria utilizada. 

El proveedor de los servicios deberá garantizar que, en la fecha de inicio estipulada en el 
contrato, deberá contar en el sitio con los recursos (humanos, equipo y maquinaria). 

Para la realización de los servicios, el proveedor de los servicios deberá conciliar y conseguir la 
autorización correspondiente con el representante de (ASIPONA GUAYMAS) para tramitar la 
ventana de tiempo requerida. 

Al término de los servicios, las instalaciones deberán quedar completamente limpias, por 
ningún motivo quedarán obstruidos caminos, ni obras de drenaje o zonas sujetas a 
inundaciones; cuando así sucediera, la limpieza respectiva será por cuenta y cargo del 
proveedor de los servicios. 

Todas las instalaciones provisionales de energía eléctrica, agua, bodegas, construcciones 
temporales, etc., que requiera el proveedor de los servicios para la ejecución de los trabajos, 
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serán por cuenta del mismo y tendrán que ser retiradas en su totalidad al finalizar los servicios, 
y será condición para proceder a la recepción total de los trabajos. 

 

El CONTRATISTA no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de 
cualquier otra forma, la información propiedad de ASIPONA Guaymas, los datos y 
resultados obtenidos de los trabajos, motivo de este procedimiento. La información a la 
que se tenga acceso será considerara como reservada. ANEXO P. 

 

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD  
NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA (UNAPROP-41). 
 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS DE LA 
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL 
DE PROTECCIÓN PORTUARIA (UNAPROP-41), SE DEBERA APEGAR A CADA UNO DE 
LOS CONCEPTOS Y ALCANCES QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN.                                               

 

I.-PRELIMINARES  

ESPECIFICACION 
No. 1 

CONCEPTO No. 01.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO QUE CONSISTE EN 
RETIRO DE TUBERÍAS, CABLEADO, BASES, MADERAS, ESCOMBRO, INCLUYE: 
ACARREOS DE MATERIALES A PUNTO DE ACOPIO AUTORIZADO, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

DESCRIPCIÓN. 
 

Consiste en retiro de tuberías, cableado, bases, maderas, escombro, incluye: 
acarreos de materiales a punto de acopio autorizado, mano de obra. 

DISPOSICIONES. 
 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá retirar todo lo anterior descrito, así como también lo que 
impida realizar adecuadamente el trabajo. Además, obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. Cabe               aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
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EJECUCIÓN Previo al inicio de los trabajos la contratista ubicará físicamente a los que se refiere 
el concepto, en común acuerdo con el representante de la ASIPONA.  
Para realizar dichos trabajos se requerirá de una cuadrilla, con la cantidad que 
para su fin propuso el licitante. 
1.- Inicialmente se deberá corroborar la información general del área a la cual se 
deberá hacer realizar la limpieza y retiro de; tuberías, cableado, bases de madera, 
escombro, hasta un lugar autorizado por la ASIPONA. 
2.-Una vez realizado el levantamiento del área se generará una volumetría 
conciliada entre el licitante y el representante de la ASIPONA. 
  

TOLERANCIAS. 
 

No Aplica 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 

 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (m2) 
con aproximación a un decimal (0.1), (P.U.O.T) 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 02 
 

CONCEPTO No. 02.- DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CANCELERÍA DE 
MADERA EN VENTANAS, INCLUYE: RETIRO DE VIDRIO EXISTENTE, ACARREOS 
A PUNTO DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

Esta partida comprende los trabajos de desmontaje sin recuperación de 
cancelería de madera en ventanas, este trabajo se realizará por medios manuales 
y mecánicos. 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta 
se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de tráileres y 
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área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, 
por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para 
realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN El desmontaje sin recuperación de cancelería de madera en ventanas se realizará 
conforme a lo siguiente: Los cortes de las piezas se realizarán de tal manera se 
puedan retirar sin riegos de un accidente, utilizando herramienta manual o 
eléctrica, en el caso de los retiros de vidrios se deberá contemplar ventosas para 
brindar seguridad en el manejo y retiro. El almacenaje es en el lugar que así lo 
indique el representante de la ASIPONA. Durante todo el proceso se deberá dotar 
a los trabajadores que interfieran en estos trabajos de material de seguridad 
personal tales como guantes de carnaza, y si los trabajos lo requieren de 
vestimenta que cubra brazos, ya que los elementos a retirar requieren un manejo 
cuidadoso por ser punzo cortantes. 
El contratista deberá efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto 
con el representante del api para la localización de áreas a desmantelar mismas 
que se encuentran señaladas en el plano de proyecto. Una vez teniendo la 
aprobación del representante de la ASIPONA, se Realizará el desmantelamiento 
del área. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

El desmontaje sin recuperación de cancelería de madera en ventanas se estimará 
por metro cuadrado (M2) con aproximación de dos decimales, previa autorización 
del residente de obra. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas necesarios 
para ejecutar los desmontajes.  
b) Protecciones, cortadora de aluminio, acero, cercados y obras de protección 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.  
c) La limpieza del área de trabajo.  
d) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión 
del material aprovechable, su clasificación, estiba sobre polines de madera y la 
custodia de estos hasta su entrega.  
e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de        
carga del camión y su retiro fuera de la     obra a tiro libre bajo responsabilidad de 
la contratista. 
f) Será responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar 
indicado por el representante      de la ASIPONA. 
g) Acordonamiento del área de los trabajos 
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ESPECIFICACION 
No. 03 

 

CONCEPTO No. 03.- DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO EN FIRMES Y 
PISOS SIN RECUPERACIÓN DE ACERO HASTA 25 CM DE ESPESOR. INCLUYE: 
ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A 
ESTACIÓN DE TIRO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

Se refiere al elemento de concreto, con acero o simple hasta 25 cm de espesor, 
utilizando medios neumáticos, manuales o retroexcavadora con martillos, 
siempre y cuando se den los rendimientos para la ejecución del concepto en 
tiempo y forma. Los que deberá ser retirado por cuestiones de modificaciones de 
la obra, previo a la demolición de los elementos se realizaran o ejecutaran los 
trabajos necesarios para establecer una área de seguridad en la que se puedan 
resguardar las actividades de la demolición con una zona restringida al paso 
únicamente para los trabajadores que intervengan en el área de la construcción, 
también se establecerá una Área o zona en la que se puedan almacenar de 
manera provisional todos los materiales productos de la demolición para su 
posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por el 
representante de la ASIPONA. 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de tránsito de tráileres y área para el almacenaje, 
la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN El contratista deberá emplear las protecciones mínimas siguientes: Los 
trabajadores deben estar dotados de casco protector, guantes, cinturón de 
seguridad, gafas, mascarilla y zapatos resistentes al impacto; la zona de la 
demolición debe tener los letreros indicativos de peligro que sean necesarios. En 
demoliciones de obras civiles, se debe requerir de instalaciones para riego de 
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agua para evitar molestias por polvo. Las herramientas que se utilizan según el 
caso deben ser: barretas, cuñas, cinceles, martillos, marros, llaves de tuercas, 
pinzas, destornilladores, cables de acero o de fibras vegetales; equipo y 
maquinaria como: rompedoras neumáticas, maza o pilón montado en automóvil. 
Las instalaciones subterráneas, bases para equipo, estructuras de concreto y 
tabique, pisos, carpetas de rodamiento en calles, banquetas y guarniciones; 
empleando en cada caso la herramienta de mano o, maquinaria adecuada, según 
lo permitan las condiciones del trabajo por realizar. La demolición de elementos 
de banquetas se ejecutará tomando en consideración lo siguiente: Corte con 
disco de diamante para delimitar las áreas a demolerse barrenará y acuñará el 
concreto para fracturarlas o segregarlas en partes manejables, disgregación, 
traspaleo y acamellonamiento del material producto de la demolición para su 
retiro fuera de la obra. Colocación del material de demolición en un radio de 50 
m. de manera que no interfiera con otras actividades se tendrá cuidado durante 
la demolición, no se dañen partes que no serán demolidas en caso de ocasionar 
daño a elementos que no serán demolidas, se repararan con cargo al contratista. 
La contratista realizara limpieza en el área de trabajo, durante y al final de la 
ejecución de este concepto. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La cubicación de las demoliciones se hará por metro cuadrado (M2) con 
aproximación de dos decimales. Las cubicaciones deberán calcularse 
previamente a la demolición. (P.U.O.T.), previo a autorización del residente de obra. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) La mano de obra, el costo del equipo neumático, en su caso, y herramientas 
necesarias para efectuar el trabajo de demolición. 
 b) a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una 
unidad de medida de demolición, carga y acarreo (retroexcavadora y camión de 
volteo con sus respectivos operadores). 
c) La limpieza del área de trabajo.  
d) Carga y acarreo vertical y horizontal de los materiales al sitio de acopio indicado 
por el representante del API del material producto de la demolición, escombros y 
desperdicios hasta el lugar de carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro 
libre.  
e) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la ASIPON la restitución de 
los elementos que hayan sufrido daño durante la ejecución de los retiros, así 
como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, acabados, 
cristales, etc. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 04 

 

CONCEPTO No. 04.- DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE PUERTAS DE 
CARPINTERÍA EN EXTERIORES O INTERIORES A BASE DE MADERA DE PINO 
DE LA REGIÓN, INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO 
DEL DESMANTELAMIENTO A ESTACIÓN DE TIRO AUTORIZADO, MANO DE 
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OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

Esta partida comprende los trabajos de desmontaje sin recuperación de puertas 
de carpintería en exteriores o interiores a base de madera de pino de la región, 
este trabajo se realizará por medios manuales o eléctricos. 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta 
se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y 
area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, 
por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para 
realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

EJECUCIÓN El desmontaje sin recuperación de puertas de carpintería en exteriores o 
interiores a base de madera de pino de la región se realizará conforme a lo 
siguiente: Los cortes de las piezas se realizarán de tal manera se puedan retirar sin 
riegos de un accidente, utilizando herramienta manual o eléctrica, El almacenaje 
es en el lugar que asi lo indique el representante de la ASIPONA. Durante todo el 
proceso se deberá dotar a los trabajadores que interfieran en estos trabajos de 
material de seguridad personal tales como guantes de carnaza, y si los trabajos lo 
requieren de vestimenta que cubra brazos, ya que los elementos a retirar 
requieren un manejo cuidadoso por ser punzo cortantes. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

El desmontaje sin recuperación puertas de carpintería en exteriores o interiores a 
base de madera de pino de la región, se estimará por metro cuadrado (M.2) con 
aproximación de dos decimales, previa autorización del residente de obra. 
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CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas necesarios 
para ejecutar los desmontajes.  
b) Equipo manual o eléctrico, consumibles de los mismos.  
c)La limpieza del área de trabajo.  
d)Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión 
del material aprovechable, su clasificación, estiba sobre polines de madera y la 
custodia de estos hasta su entrega.  
e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de 
carga del camión y su          retiro fuera de la obra a tiro libre bajo responsabilidad 
de la contratista. 
f) Será responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar 
indicado por el representante de la ASIPONA GUAYMAS. 

 

  

ESPECIFICACION 
No. 05 

 

APLICABLE A CONCEPTOS No.; 05, 78, 159.- DESMONTAJE DE ACCESORIOS 
ELÉCTRICOS (CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, ZUMBADORES Y 
TIMBRES). INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA LUGAR DE ACOPIO, 
LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y MANO DE OBRA. 

 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

Esta partida comprende los trabajos de desmontaje de accesorios eléctricos 
contactos, apagadores, luminarias, zumbadores y timbres, este trabajo se realizará 
por medios manuales. 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta 
se deberá de tomar en consideración, que, por ser área de tránsito de tráileres y 
área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, 
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por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para 
realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

EJECUCIÓN El desmontaje de accesorios eléctricos contactos, apagadores, luminarias, 
zumbadores y timbres e realizará conforme a lo siguiente: Se deberá verificar que 
los accesorios a desmontar no estén energizados. Para el desmontaje se utilizará 
herramienta manual o eléctrica, El almacenaje es  en el lugar que así lo indique el 
representante de la ASIPONA. Durante todo el proceso se deberá dotar a los 
trabajadores que interfieran en estos trabajos de material de seguridad personal 
tales como guantes de carnaza, y si los trabajos lo requieren de vestimenta que 
cubra brazos, ya que los elementos a retirar requieren un manejo cuidadoso por 
ser punzo cortantes. 
El contratista deberá efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto 
con el representante del APIOSNA GUAYMAS para la localización de las piezas a a 
desmantelar, mismas que se encuentran señaladas en el plano de proyecto... Una 
vez teniendo la aprobación del representante de la ASIPONA, se Realizará el 
desmantelamiento. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

El desmontaje accesorios eléctricos contactos, apagadores, luminarias, 
zumbadores y timbres se estimará por pieza (PZA.) con aproximación de dos 
decimales, previa autorización del residente de obra. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas 
necesarios para ejecutar los desmontajes.  

b) Equipo manual, neumantico y/o eléctrico, asi como consumibles.  
c)  La limpieza del área de trabajo.  
d)  Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la 

supervisión del material aprovechable, su clasificación, estiba sobre 
polines de madera y la custodia de los mismos hasta su entrega.  

        e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de 
carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre bajo 
responsabilidad de la contratista. 

f) Será responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar 
indicado por el representante de la ASIPONA. 

g) Equipo para trabajos en altura certificados. 
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ESPECIFICAICON 
No. 06 

 

APLICABLE A CONCEPTOS No.; 06 y 75.- DEMOLICIÓN Y MARTELINADO CON 
HERRAMIENTA A MANO DE APLANADO EN MUROS Y/O PLAFÓN, INCLUYE: 
PICADO, RASQUETEO, LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y ACARREO DE MATERIAL 
POR MEDIOS MANUALES A CENTRO DE ACOPIO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

La demolición y martelinado con herramienta a mano de aplanado en muros y/o 
plafón, incluye: picado, rasqueteo, limpieza de superficie y acarreo de material por 
medios manuales  

 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su 
aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán 
realizarse con equipo mecánico y/o herramienta manual según las necesidades  o 
la propuesta del licitante. 
Los materiales de escombros se colocarán en los lugares que indique el 
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar 
autorizado. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. El procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta 
se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y 
área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, 
por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para 
realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN La demolición y martelinado de elementos de concreto, que se realizaran 
mediante herramientas de mano o rotomartillos de bajo impacto. Cuando se 
lleven trabajos de picado de los elementos de concreto, estas se determinarán en 
conjunto con el representante de la ASIPONA, la superficie deberá quedar 
uniforme y libre de   material suelto. Todo el material producto de los trabajos se 
deberá retirar hasta lo indique el representante de la ASIPONA GUAYMAS.  
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MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Costo-horario de los equipos propuestos. 
 b) Mano de obra, herramienta menor o correspondientes para la correcta 
ejecución de los trabajos de demolición y martelinado, carga y acarreo. 
 c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución 
de una unidad de obra terminada del concepto de obra 
d) Será responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar 
indicado por el representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
e) Equipo para trabajos en altura certificados. 

 

  

ESPECIFICACIÓN 
No. 07 

 

CONCEPTO No. 07.- DESMONTAJE DE MOBILIARIO EN BAÑOS (W.C, 
MIGITORIOS, LAVAMANOS, REGADERAS, MONOMANDOS) SIN 
RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: LA 
DESCONEXIÓN DEL MUEBLE SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LOS 
TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

El desmontaje de mobiliario en baños (w.c, migitorios, lavamanos, regaderas, 
monomandos) sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta 
se deberá de tomar en consideración, que por ser área de tránsito de trailers, la 
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misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes 

EJECUCIÓN Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al 
trabajo se realizará la observación del área del trabajo para determinar la correcta 
ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Antes de iniciar 
con el desmontaje del wc, se revisará la alimentación de línea hidráulica se 
encuentre totalmente cerrada. Inmediatamente después de esto se iniciará con 
la desconexión de mangueras y/o piezas especiales. Se retirará el sistema de 
fijación existente y se procederá al retiro del w.c. Para su almacenamiento en el 
lugar indicado por el representante de ASIPONA. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por pieza (PZA) de w.c. desmontada en su totalidad, 
cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorización del residente de obra. 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 
 

a) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
b) Acarreo a almacén.  
c) Limpieza del área de trabajo.  
d) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de ASIPONA. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 08  
 

APLICABLE A CONCEPTOS No.; 08, 76 Y 160.- RETIRO DE CABLE EN 
INSTALACIONES EXISTENTES EN CALIBRES DE 14 A 8 SEGÚN CORRESPONDA. 
INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL 
DESMANTELAMIENTO A ESTACIÓN DE TIRO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

EL retiro de cable en instalaciones existentes en calibres de 14 a 8 según 
corresponda 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
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trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que, por ser área de tránsito 
de tráileres y área para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en 
operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

EJECUCIÓN El retiro de cable en instalaciones existentes en calibres de 14 a 8 según 
corresponda  
 Se realizará conforme a lo siguiente: Se deberá verificar que los accesorios a 
desmontar no estén energizados. Para el desmontaje se utilizando herramienta 
manual o eléctrica, El almacenaje es en el lugar que así lo indique el representante 
de la ASIPONA. Durante todo el proceso se deberá dotar a los trabajadores que 
interfieran en estos trabajos de material de seguridad personal tales como 
guantes de carnaza, y si los trabajos lo requieren de vestimenta que cubra brazos, 
ya que los elementos a retirar requieren un manejo cuidadoso por ser punzo 
cortantes. 
El contratista deberá efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto 
con el representante del ASIPONA para la localización de las piezas a desmantelar, 
mismas que se encuentran señaladas en el plano de proyecto. Una vez teniendo 
la aprobación del representante de la ASIPONA, se realizará el desmantelamiento. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

El desmontaje accesorios eléctricos contactos, apagadores, luminarias, 
zumbadores y timbres se estimará por metro lineal (ML) con aproximación de dos 
decimales, previa autorización del residente de obra. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) La mano de obra especializada para esta actividad, materiales de 
consumo, equipo y herramientas necesarios para ejecutar los 
desmontajes.  

b)  La limpieza del área de trabajo.  
c) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la 

supervisión del material aprovechable.  
d)  Será responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar 

indicado por el representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
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ESPECIFICACION 
No. 09 
 

APLICABLE A LOS CONCEPTO No. 09 Y 77.- DESMONTAJE Y DESCONEXIÓN DE 
TABLEROS ELÉCTRICOS (2 A 18 CIRCUITOS), CON IDENTIFICACIÓN CABLEADO 
PARA POSTERIOR RECONEXIÓN, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA 
LUGAR DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y MANO DE OBRA. 
 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

El desmontaje y desconexión de tableros eléctricos (2 a 18 circuitos), con 
identificación cableado para posterior reconexión 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA. En la 
formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser 
área de transito de tráileres, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los 
trabajos y evitar accidentes. 

 

EJECUCIÓN El desmontaje y desconexión de tableros eléctricos (2 a 18 circuitos), con 
identificación cableado para posterior reconexión se: realizará conforme a lo 
siguiente: Se deberá verificar que los accesorios a desmontar no estén 
energizados. Para el desmontaje se utilizando herramienta manual o eléctrica, El 
almacenaje es en el lugar que así lo indique el representante de la ASIPONA. 
Durante todo el proceso se deberá dotar a los trabajadores que interfieran en 
estos trabajos de material de seguridad personal tales como guantes de carnaza, 
y si los trabajos lo requieren de vestimenta que cubra brazos, ya que los elementos 
a retirar requieren un manejo cuidadoso por ser punzo cortantes. 
El contratista deberá efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto 
con el representante del ASIPONA para la localización de las piezas a desmantelar, 
mismas que se encuentran señaladas en el plano de proyecto... Una vez teniendo 
la aprobación del representante de la ASIPONA, se realizará el desmantelamiento. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

El desmontaje y desconexión de tableros eléctricos (2 a 18 circuitos), con 
identificación cableado para posterior reconexión se estimará por pieza (PZA.) con 
aproximación de dos decimales. 
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CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) La mano de obra especializada para esta actividad, materiales de consumo, 
equipo y herramientas necesarios para ejecutar los desmontajes.  

b)  La limpieza del área de trabajo.  
c)  Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión del 

material aprovechable.  
d)  Será responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar indicado 

por el representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
e)    Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de 

carga del camión y su         retiro       fuera de la obra a tiro libre bajo responsabilidad 
de la contratista. 

f) Será responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar indicado 
por el representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

  

  

ESPECIFICACION 
No. 10 

 

CONCEPTO No. 10.- DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CANCELERÍA DE 
ALUMINIO EN VENTANAS EXTERIOR E INTERIOR A BASE DE ALUMINIO 
ANONIZADO DE 2" Y 3", INCLUYE: ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO A LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Desmontaje sin recuperación de cancelería de aluminio en ventanas exterior e 
interior a base de aluminio anodizado de 2" y 3". 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA. En la 
formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que, por ser 
área de tránsito de tráileres, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los 
trabajos y evitar accidentes. 

 

EJECUCIÓN El desmontaje sin recuperación de cancelería cancelería de aluminio en ventanas 
exterior e interior a base de aluminio anonizado de 2" y 3". Se realizará conforme a 
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lo siguiente: Los cortes de las piezas se realizarán de tal manera se puedan retirar 
sin riegos de un accidente, utilizando herramienta manual o eléctrica, en el caso 
de los retiros de vidrios se deberá contemplar ventosas para brindar seguridad en 
el manejo y retiro. El almacenaje es en el lugar que así lo indique el representante 
de la ASIPONA. Durante todo el proceso se deberá dotar a los trabajadores que 
interfieran en estos trabajos de material de seguridad personal tales como 
guantes de carnaza, y si los trabajos lo requieren de vestimenta que cubra brazos, 
ya que los elementos a retirar requieren un manejo cuidadoso por ser punzo 
cortantes. 
El contratista deberá efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto 
con el representante de la APISONA para la localización de áreas a desmantelar 
mismas que se encuentran señaladas en el plano de proyecto. Una vez teniendo 
la aprobación del representante de la ASIPONA, se realizará el desmantelamiento 
del área. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

El desmontaje sin recuperación de cancelería de madera en ventanas se estimará 
por metro cuadrado (M.2) con aproximación de dos decimales. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

 a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas necesarios 
para ejecutar los desmontajes.  
b) Protecciones, cortadora de aluminio, acero, cercados y obras de protección 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.  
c) La limpieza del área de trabajo.  
d) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión 
del material aprovechable, su clasificación, estiba sobre polines de madera y la 
custodia de estos hasta su entrega.  
e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de 
carga del camión y su          retiro     fuera de la obra a tiro libre bajo responsabilidad 
de la contratista. 
f)  Será responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar 
indicado por el representante de la ASIPONA. 

  

ESPECIFICACION 
No. 11 
 

CONCEPTO No. 11.- DESMANTELAMIENTO DE PLAFÓN A BASE DE PLACAS DE 
YESO DE 1", INCLUYE: CORTES DE ELEMENTOS METÁLICOS, RETIRO DE 
SOPORTES GALVANIZADOS, ACARREO A PUNTO DE ACOPIO, MANO DE OBRA 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
 
  

DESCRIPCIÓN. 
 

El desmantelamiento de plafón a base de placas de yeso de 1", incluye: cortes de 
elementos metálicos, retiro de soportes galvanizados, acarreo a punto de acopio. 
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DISPOSICIONES. 
 

1.- Se iniciará el desmantelamiento con el retiro del plafón a base de placas de yeso 
parte alta de las acarreándolas a el sitio de almacenamiento designado por el 
representante de la ASIPONA, teniendo cuidado en su manejo para evitar 
accidentes. 
2.- El Contratista deberá dotar a su personal del equipo necesarios de seguridad, 
ya que en caso de que se observe personal desempeñando labores sin el equipo 
adecuado de seguridad, el Residente de Obra de la Entidad le podrá impedir 
continuar con sus labores, sin que por ello se admita reclamación alguna por 
tiempos perdido o sobrecostos que genere esta inobservancia por parte del 
Contratista. 
3.- Se continuará desmantelando los elementos metálicos, depositando los 
materiales resultantes, en el sitio indicado por el Residente de Obra.  
4.- La mano de obra, equipo, herramientas, andamios y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada 
5.- Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagación de polvo 
6.-Los equipos para trabajos de altura deberán contar con sus certificados. Los 
cuales previamente se verificaran antes de su instalación. 
7.-El personal que vaya a laborar en los trabajos de altura, se verificara su presión 
arterial y condiciones físicas antes de iniciar labores. 

 

MEDICIÓN  
 

La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2) de desmantelamiento de 
mampara de madera, cuantificado en obra P.U.O.T. 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas necesarios 
para ejecutar los desmontajes.  
b) Protecciones, cortadora de aluminio, acero, cercados y obras de protección 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.  
c) La limpieza del área de trabajo.  
d) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión 
del material aprovechable, su clasificación, estiba sobre polines de madera y la 
custodia de los mismos hasta su entrega.  
e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de 
carga del camión y su          retiro     fuera de la obra a tiro libre bajo responsabilidad 
de la contratista. 
f)  Será responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar 
indicado por el representante de la ASIPONA. 
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ESPECIFICACION 
No. 12 

 

CONCEPTO No. 12.- DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE REJILLAS 
DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE SOBRE PLAFÓN RETICULAR HASTA 
3.50 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: LIMPIEZA FINAL DE LOS TRABAJOS, 
ACARREO VERTICAL U HORIZONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO 
A ESTACIÓN INDICADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 50MTS, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

El desmontaje y retiro sin recuperación de rejillas de inyección y extracción de aire 
sobre plafón reticular hasta 3.50 mts. de altura. 

 

DISPOSICIONES. 
 

1.- Se iniciará el desmantelamiento con el retiro de las rejillas de inyección y 
extracción de aire sobre plafón, retirándolas al sitio de almacenamiento 
designado por el Residente de Obra de la Entidad, teniendo cuidado en su manejo 
para evitar accidentes. 
2.- El Contratista deberá dotar a su personal del equipo necesarios de seguridad, 
ya que en caso de que se observe personal desempeñando labores sin el equipo 
adecuado de seguridad, el Residente de Obra de la Entidad le podrá impedir 
continuar con sus labores, sin que por ello se admita reclamación alguna por 
tiempos perdido o sobrecostos que genere esta inobservancia por parte del 
Contratista. 
3.- Se continuará desmantelando los elementos metálicos, depositando los 
materiales resultantes, en el sitio indicado por el Residente de Obra.  
4.- La mano de obra, equipo, herramientas, andamios y todos los cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo por unidad 
de obra terminada 
5.- Limpieza diaria de los espacios de trabajo para evitar la propagación de polvo 
6.-Los equipos para trabajos de altura deberán contar con sus certificados. os 
cuales previamente se verificarán antes de su instalación. 
7.-El personal que vaya a laborar en los trabajos de altura, se verificara su presión 
arterial y condiciones físicas antes de iniciar labores. 

 

MEDICIÓN  La unidad de medición será por pieza (PZA) de desmantelamiento de mampara 
de madera, cuantificado en obra P.U.O.T., previa autorización del residente de 
obra. 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) La mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramientas necesarios 
para ejecutar los desmontajes.  
b) Protecciones, cortadora de aluminio, acero, cercados y obras de protección 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.  
c) La limpieza del área de trabajo.  



   
 

 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-013J2Z999-E30-2022  
 

 “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN 
PORTUARIA (UNAPROP-41)” 

 

Página 39 de 171 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
Julio 2022 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA 
(UNAPROP-41)”. 
 

d) Carga y acarreo de los materiales al sitio de acopio indicado por la supervisión 
del material aprovechable, su clasificación, estiba sobre polines de madera y la 
custodia de estos hasta su entrega.  
e) Carga y acarreos del material de desperdicio y escombros hasta el lugar de 
carga del camión y su          retiro     fuera de la obra a tiro libre bajo responsabilidad 
de la contratista. 
 f)  Será responsabilidad de la Contratista, el manejo, traslado hasta el lugar 
indicado por el representante de la ASIPONA. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 13 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 13, 80 Y 156.- PICADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS 
DE CONCRETO (MUROS, LOSA. CASTILLOS, COLUMNAS O FIRMES) PARA 
RECIBIR RECUBRIMIENTO DE APLANADO Y/O REPELLADOS, INCLUYE: MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

El picado y limpieza de elementos de concreto (muros, losa. castillos, columnas o 
firmes) para recibir recubrimiento de aplanado y/o repellados  
 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo  puede poner a consideración de la dependencia para su 
aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán 
realizarse con equipo mecánico y/o herramienta manual según las necesidades  o 
la propuesta del licitante. 
Los materiales de escombros se colocarán en los lugares que indique el 
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar 
autorizado. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. El procedimiento de 
contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta 
se deberá de tomar en consideración, que, por ser área de tránsito de tráileres, la 
misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
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consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN El picado de elementos de concreto, que se realizaran mediante herramientas de 
mano o rotomartillos de bajo impacto. Cuando se lleven trabajos de picado de los 
elementos de concreto, estas se determinarán en conjunto con el representante 
de la ASIPONA, la superficie deberá quedar uniforme y libre de   material suelto. 
Todo el material producto de los trabajos se deberá retirar hasta lo indique el 
representante de la ASIPONA.  
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Costo-horario del equipo necesaria para ejecutar una unidad de medida de 
picado y limpieza. 
 b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta 
ejecución de los trabajos de picado y limpieza de elementos de concreto. 
 c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución 
de una unidad de obra terminada del concepto de obra 

 

  

ESPECIFICACION 
No. 14 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 14, 81 Y 137.- DEMOLICIÓN DE MURO HASTA 20 
CM DE ESPESOR, DE BLOCK DE CEMENTO A MANO Y/O EQUIPO MECÁNICO 
PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE 
TRABAJO: MANO DE OBRA, CADENAS, CASTILLOS, ACARREOS, ANDAMIOS, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOLICIÓN A LUGAR DE ACOPIO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

La demolición de muro hasta 20 cm de espesor, de block de cemento a mano y/o 
equipo mecánico para elementos de concreto  
 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su 
aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán 
realizarse con equipo mecánico y/o herramienta manual según las necesidades o 
la propuesta del licitante. 



   
 

 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-013J2Z999-E30-2022  
 

 “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN 
PORTUARIA (UNAPROP-41)” 

 

Página 41 de 171 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
Julio 2022 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA 
(UNAPROP-41)”. 
 

Los materiales de escombros se colocarán en los lugares que indique el 
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar 
autorizado. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que, por ser área de tránsito de tráileres, la misma permanecerá en 
operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN La demolición de muros y elementos de concreto, que se realizaran mediante 
herramientas de mano o maquinaria. Cuando se lleven a cabo demoliciones, 
determinadas en conjunto con el representante de la ASIPONA, hasta la líneas y 
niveles que el indica el proyecto, la superficie deberá quedar sin aristas y material 
suelto. Todo el material producto de la demolición se deberá retirar hasta lo 
indique el representante de la ASIPONA.  
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 
 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una 
unidad de medida de demolición, carga y acarreo (retroexcavadora y camión de 
volteo con sus respectivos operadores). 
 b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta 
ejecución de los trabajos de demolición, carga y acarreo. 
 c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución 
de una unidad de obra terminada del concepto de obra 

 

Normatividad a 
cumplir.  
 

NOM-031-STPS-2011 
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ESPECIFICACION 
No. 15 
 

CONCEPTO No. 15.- DEMOLICIÓN DE MURO HASTA 20CM DE ESPESOR, DE 
FACHADA A MANO Y/O EQUIPO MECÁNICO PARA ELEMENTOS DE VIDRIO SE 
DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, ACARREOS, 
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOLICIÓN A LUGAR DE ACOPIO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Demolición de muro hasta 20cm de espesor, de fachada a mano y/o equipo 
mecánico para elementos de vidrio se deberá considerar para este trabajo. 
 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su 
aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán 
realizarse con equipo mecánico y/o herramienta manual según las necesidades o 
la propuesta del licitante. 
Los materiales de escombros se colocarán en los lugares que indique el 
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar 
autorizado. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de tránsito de tráilers, la misma permanecerá en 
operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN La demolición de muros y el retiro de los vidrios, que se realizaran mediante 
herramientas de mano o  maquinaria. Cuando se lleven a cabo demoliciones, 
determinadas en conjunto con el representante de la ASIPONA, hasta la líneas y 
niveles que el indica el proyecto, la superficie deberá quedar sin aristas y material 
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suelto. Todo el material producto de la demolición se deberá retirar hasta lo 
indique el representante de la ASIPONA.  
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una 
unidad de medida de demolición, carga y acarreo (retroexcavadora y camión de 
volteo con sus respectivos operadores). 
 b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta 
ejecución de los trabajos de demolición, carga y acarreo. 
 c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución 
de una unidad de obra terminada del concepto de obra 

 

Normatividad 
por cumplir.  

 

 NOM-031-STPS-2011 

 

  

ESPECIFICACION 
No. 16 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 16, 82 Y 140.- ACARREO EN CAMIÓN DE 
MATERIAL MIXTO PRIMER KILÓMETRO, COMPRENDE: CARGA MECÁNICA, 
INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Acarreo en camión de material mixto primer kilómetro, comprende: carga 
mecánica, incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
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llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, 
que por ser área de tránsito de tráilers, la misma permanecerá en operación, por 
lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para 
realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al 
trabajo se realizará la observación del área del trabajo para determinar la correcta 
ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se realizará el 
acarreo de material por medio de camión volteo de 14 m3 de capacidad, el cual 
será cargado por un cargador frontal (retroexcavadora). Se tendrá el cuidado de 
que el material de retiro no contamine zonas en las instalaciones portuarias. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por metro cubico (M3) de material acarreado, 
cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorización del residente de obra. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Camión con capacidad de 7 m3.  
b) Retroexcavadora  
c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
d) Limpieza del área de trabajo.  
e) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de API. 
f) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de estos. 
g) Considerar la tarifa aplicable al momento en el estado.  
 

  

ESPECIFICACION 
No. 17 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 17, 83 Y 141.- ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL 
MIXTO. KILÓMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA, TIRO AUTORIZADO, 
INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Acarreo en camión de material mixto primer kilómetro, comprende: carga 
mecánica, incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 
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DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, 
que por ser área de tránsito de tráilers, la misma permanecerá en operación, por 
lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para 
realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al 
trabajo se realizará la observación del área del trabajo para determinar la correcta 
ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se realizará el 
acarreo de material por medio de camión volteo de 14 m3 de capacidad, el cual 
será cargado por un cargador frontal (retroexcavadora). Se tendrá el cuidado de 
que el material de retiro no contamine zonas en las instalaciones portuarias. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por metro cubico – kilometro (M3-KM) de material 
acarreado, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Camión con capacidad de 7 m3.  
b) Retroexcavadora  
c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
d) Limpieza del área de trabajo.  
e) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de API. 
f) Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de estos. 
g) Considerar la tarifa aplicable al momento en el estado.  
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II.-ALBAÑILERIA   

ESPECIFICACION 
No. 18 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 18 Y 86.- APLANADO DE YESO EN MUROS Y/O 
PLAFONES A NIVEL Y REGLA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON 
MORTERO YESO CEMENTO-AGUA INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, 
ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

El aplanado de yeso en muros y/o plafones a nivel y regla de 1.5 cm de espesor 
promedio con mortero yeso cemento-agua  
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista identificara el área de aplanado de muros en coordinación con el 
representante de la ASIPONA, antes de iniciar los trabajos deberá estar el área 
señalada y protegida.  El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las 
áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN El contratista deberá limpiar el muro para posteriormente aplicar el yeso. Se 
deberá nivelar perfectamente a y plomear la regla que nos servirá de muestra 
manteniendo el espesor promedio de 1.5 cm. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2), 
P.U.O.T., previa autorización del residente de obra. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Espesor promedio de 1.5 cm  
e) El mortero a base de yeso  
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 19 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 19 Y 87.- MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO 
DE 15 X 20 X 40 cm. EN 15 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO 
CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, PROPORCIÓN 1:1:6, CON REFUERZO 
HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, JUNTAS ACABADO 
COMÚN, REFUERZO VERTICAL CON VARILLA DEL # 3 COLADO CON 
CONCRETO F'c = 150 Kg/cm2, A CADA METRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS 
MATERIALES, ACARREOS DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, 
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EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Muro de block hueco de concreto de 15 x 20 x 40 cm. en 15 cm. de espesor, 
asentado con mortero cemento-calhidra-arena, proporción 1:1:6, con refuerzo 
horizontal de escalerilla a cada 2 hiladas, juntas acabado común, refuerzo vertical 
con varilla del # 3 colado con concreto f'c = 150 kg/cm2, a cada metro 
 

DISPOSICIONES. 
 

El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá 
tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias 
instalaciones. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
Como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a 
cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista 
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de la 
ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, 
que por ser área de tránsito de trailers la misma permanecerá en operación, por 
lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para 
realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN. - Construcción de muro de block hueco estructural, el block será de dimensiones 
20x20x40cm, vibrado y prensado, con resistencia mínima de f’c=70 kg/cm2, de 
dos celdas, con una cara lisa, cuyas paredes deberán tener un espesor mínimo de 
3.5 cm el cual deberá contar con hendiduras en las caras laterales tales que a la 
unión de dos piezas permita la formación de dos agujas y un bulbo de entramado 
para trabajo mecánico, que serán llenados con mortero, los cuales le darán la 
característica de estructural, de diseño de acuerdo a plano correspondiente, el 
block será elaborado a base de dos agregados pétreos, arena y sello, cemento y 
agua, terminado en color gris, junteado con mortero cemento calhidra-arena en 
proporción 1:1:6 en espesor de 1.0cm, Se considerara el espacio en el piso de las 
piezas para el paso de castillo y varilla vertical a cada metro, posteriormente se 
rellanara esa celda con concreto Fc= 150kgs/cm2,  así como refuerzo 
horizontal(escalerilla a cada dos hiladas). 
 

TOLERANCIAS. - Plomeo vertical vista l/200 Dos caras hacia el exterior 
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MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por metro cuadrado (M2) cuantificado en obra, de 
muro de block estructural construido, de acuerdo a especificaciones y proyecto, 
cuantificado en obra, a satisfacción del representante, por unidad de obra 
terminada, P.U.O.T. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Control topográfico en alineación, plomeo y niveles.  
b) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área 
de trabajo. 
 c) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de 
operación.  
d) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo.  
e) fabricación de mezcla mortero de cemento calhidra-arena, junteo de piezas, 
con espesor de junta de 1.0cm, así como fabricación de concreto, maniobra de 
colado.  
f) Suministro de block, material pétreo, cemento, consumibles y de todos los 
materiales puestos en obra resguardo y preservación de los materiales, incluye 
medias piezas. Para la aceptación de lotes de blocks se tendrá que realizar 
ensayes de absorción desgaste, compresión.  
g) Consumibles, acarreos y maniobras.  
h) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
 i) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo 
lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
 j) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito 
en tiempo para su aceptación.  
k) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 20 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 20, 84 Y 162.- APLANADO FINO A PLOMO Y 
REGLA EN MUROS Y/O PLAFONES EN EXTERIORES O INTERIORES A BASE DE 
MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN  1:4, ACABADO A PLANA, 
ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CMS., INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, 
ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Aplanado fino a plomo y regla en muros y/o plafones en exteriores o interiores a 
base de mortero cemento-arena, proporción 1:4, acabado a plana, espesor 
promedio de 2.5 cms., 
 

DISPOSICIONES. 
 

El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá 
tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias 
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instalaciones. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
Como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a 
cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista 
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de la 
ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, 
que por ser área de tránsito de trailers la misma permanecerá en operación, por 
lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para 
realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN Se deberá de considerar el suministro, cargas, acarreos, descargas y estiba de 
materiales. La mezcla se hará con herramienta manual, para su aplicación se 
usarán reglas y llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no 
mayor de un metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picará y 
posteriormente se humedecerá antes de aplicar el mortero con espesor máximo 
de 1 cm. 
 
Se le darán los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con 
reglas para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente 
uniforme, dándole por último una pasada con esponja y agua para dejar el área 
completamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la 
elaboración del mortero se deberá lavar diariamente el área en que se realizó 
dicha mezcla. Se deberá considerar el uso de andamios y obra falsa. Se deberá de 
considerar el uso y retiro de andamios y obra falsa. 
 
La contratista deberá proporcionar equipo de protección personal para realizar 
trabajos en alturas al personal que realizará la actividad (casco, arnés, cuerda de 
vida). Incluye: armado y desarmado de andamios metálicos, materiales, equipo y 
mano de obra para trabajos en alturas no mayores de 5 m." 
 
MEDICIÓN: El aplanado acabado fino como unidad de obra terminada se medirá 
tomando como unidad el metro cuadrado (m2), con aproximación de la unidad al 
centésimo (0.01). 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por metro cuadrado (M2) cuantificado en obra 
cuantificado en obra, a satisfacción del representante, por unidad de obra 
terminada, P.U.O.T 
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CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Control topográfico en alineación, plomeo y niveles.  
b) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área 
de trabajo. 
 c) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de 
operación.  
d) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo.  
e) fabricación de mezcla mortero de cemento -arena  
f) Suministro de  material pétreo, cemento, consumibles y de todos los materiales 
puestos en obra resguardo y preservación de los materiales.  
g) Consumibles, acarreos y maniobras.  
h) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
 i) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo 
lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
 j) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito 
en tiempo para su aceptación.  
k) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA. 
 
  

  

ESPECIFICACION 
No. 21 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 21 Y 88.- EMBOQUILLADO PERFILADO DE 
ARISTAS, (DE PILASTRAS, VANOS, REMATE DE BARDA, ETC.) CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 DE 15 A 20 CMS. DE ANCHO Y 2.5 CMS. DE 
ESPESOR ACABADO FINO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Emboquillado perfilado de aristas,  (de pilastras, vanos, remate de barda, etc.) con 
mortero cemento-arena prop. 1:4  de 15 a 20 cms. de ancho y 2.5 cms. de espesor 
acabado fino. 
 

DISPOSICIONES. 
 

El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá 
tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias 
instalaciones. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
Como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a 
cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
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trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista 
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de la 
ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, 
que por ser área de tránsito de tráilers la misma permanecerá en operación, por 
lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para 
realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN Se deberá de considerar el suministro, cargas, acarreos, descargas y estiba de 
materiales. La mezcla se hará con herramienta manual, para su aplicación se 
usarán reglas y llanas de madera, colocando maestras a plomo a una distancia no 
mayor de un metro, la superficie a recubrir de ser necesario se picará y 
posteriormente se humedecerá antes de aplicar el mortero con espesor máximo 
de 1 cm. 
 
Se le darán los tiempos de secado necesarios para poder darle las pasadas con 
reglas para quitar los abultamientos y que la superficie quede perfectamente 
uniforme, dándole por último una pasada con esponja y agua para dejar el área 
completamente lisa, no se aceptaran trabajos con fisuras, terminando la 
elaboración del mortero se deberá lavar diariamente el área en que se realizó 
dicha mezcla. Se deberá considerar el uso de andamios y obra falsa. Se deberá de 
considerar el uso y retiro de andamios y obra falsa. 
 
La contratista deberá proporcionar equipo de protección personal para realizar 
trabajos en alturas al personal que realizará la actividad (casco, arnés, cuerda de 
vida). Incluye: armado y desarmado de andamios metálicos, materiales, equipo y 
mano de obra para trabajos en alturas no mayores de 5 m." 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por metro lineal (ML) cuantificado en obra, 
satisfacción del representante, por unidad de obra terminada, P.U.O.T. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Control topográfico en alineación, plomeo y niveles.  
b) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área 
de trabajo. 
 c) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de 
operación.  
d) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo.  
e) fabricación de mezcla mortero de cemento -arena  
f) Suministro de material pétreo, cemento, consumibles y de todos los materiales 
puestos en obra resguardo y preservación de los materiales.  
g) Consumibles, acarreos y maniobras.  
h) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
 i) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo 
lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
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 j) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por escrito 
en tiempo para su aceptación.  
k) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 22 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 22 Y 89.- CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 
15 cm., CONCRETO F'C=150 Kg/cm2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA 2 
CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DEL NUM. 3, ESTRIBOS DE 1/4" A/C 
20 cm., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CIMBRA Y 
DESCIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN. 
 

Castillo de concreto sección 15 x 15 cm., concreto f'c=150 kg/cm2, agregado 
máximo 3/4", cimbra 2 caras, reforzado con 4 varillas r.n. del num. 3, estribos de 
1/4" a/c 20 cm.,  

DISPOSICIONES. 
 

El constructor deberá considerar trazo, nivelación, plomeo, así como deberá 
tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias 
instalaciones. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
Como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a 
cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los 
trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista 
se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de la 
ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, 
que por ser área de tránsito de tráilers la misma permanecerá en operación, por 
lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para 
realizar los trabajos y evitar accidentes 

 

EJECUCIÓN El licitante durante la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación 
deberá considerar lo aplicable en la norma N-CTR-CAR-1-02-006/01. 
"El licitante durante la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación 
deberá considerar lo aplicable en la norma N-CMT-2-03-004/06 para el acero de 
refuerzo. Previo al habilitado y colocación de acero, se limpiará para que esté libre 
de aceite, grasa, tierra, cualquier otra sustancia extraña. Antes de su utilización, se 
verificará que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la sección. Las 
varillas de refuerzo se doblarán lentamente en frío para darle la forma que indique 
el proyecto, cualquiera que sea su diámetro 
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Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizarán por medio de 
alambre galvanizado cal. 18. El transporte y almacenaje de los materiales son 
responsabilidad exclusiva del contratista y lo hará de tal forma que no sufran 
alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra. Para tensores o 
cualquier elemento que quede ahogado, se usará alambre galvanizado cal.18. 
A menos que el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendrán una 
longitud de varilla de 40 veces el diámetro de esta los estribos rodearán las varillas 
longitudinales y quedarán firmes y unidos a ellas. El espesor del recubrimiento del 
acero de refuerzo en cualquier miembro estructural; no debe diferir respecto al 
de proyecto en más de 5(cinco) milímetros. 
La superficie de contacto de la cimbra deberá garantizar el terminado 
especificado en proyecto (acabado común). La habilitación garantizará la rigidez 
suficiente para evitar deformaciones, el correcto estanco para evitar cualquier 
fuga de material, y encontrarse perfectamente limpios y lubricados antes de 
efectuar el colado. 
Durante y después del colado, se inspeccionará la cimbra para detectar 
deflexiones, pandeos, asentamientos o desajustes de las formas o de la obra falsa. 
La operación de retirar la cimbra se hará evitando choques y vibraciones que 
dañen en cualquier forma al concreto. Durante el retiro de la cimbra no se 
permitirán cargas de construcción en la zona descimbrada 
Se deberá de considerar el uso y retiro de andamios y obra falsa. La contratista 
deberá proporcionar equipo de protección personal para realizar trabajos en 
alturas al personal que realizará la actividad (casco, arnés, cuerda de vida). " 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La construcción de castillo como unidad de obra terminada se medirá tomando 
como unidad el metro lineal (ML), con aproximación de la unidad al centésimo 
(0.01). 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

El pago por unidad de obra terminada de castillos; se hará al precio fijado en el 
contrato para el metro lineal (m); este precio incluye lo que corresponda por: valor 
de adquisición de los materiales, agua, habilitado del acero, armado del acero 
galvanizado, habilitado de la cimbra, elaboración del concreto, colado, vibrado, 
curado, descimbrado, los acarreos de los materiales, las cargas y las descargas, los 
tiempos de los vehículos empleados en las cargas y las descargas y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del concepto. 

        a) Control topográfico en alineación, plomeo y niveles.  
        b) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área       
de trabajo. 
        c) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de     
operación.  
        d) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo.  
       e) fabricación de mezcla del concreto  
       f) Suministro de material pétreo, cemento, consumibles y de todos los materiales 
puestos en obra resguardo y preservación de los materiales.  
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       g) Cimbra de madera  
       h) Obras y señalamientos auxiliares; así como su retiro al término de los trabajos. 
        i) Maquinaria, equipo necesario, herramienta, consumibles, mano de obra y todo   
lo que corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
        j) Laboratorio de control de calidad, con presentación de los resultados por 
escrito en tiempo para su aceptación.  
        k) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA. 
        l) Desmoldante para cimbra. 
m) Vibrador 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 23 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 23 Y 161.- FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA 
RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 12 CM 
DE ESPESOR, ACABADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, 
ACARREOS DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DESCRIPCIÓN. 
 

Firme de concreto hecho en obra resistencia normal f'c=150 kg/cm2, agregado 
máximo 3/4" de 12 cm de espesor, acabado fino, 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el 
Licitante, es el que éste suministrará y operará en caso de ganar la licitación. 
Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, 
en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente 
el trabajo a satisfacción del Representante 
 

EJECUCIÓN Previo a la construcción de la banqueta la Contratista deberá cumplir con el 
porcentaje de compactación, según la capa correspondiente fijada en proyecto. . 
Deberá cumplirse con el alineamiento del elemento y bien perfiladas las 
superficies de respaldo. 
Se habilitará y colocara cimbra común de madera y/o metálica en dimensiones, 
ajustes y formas que requiera el elemento para dejarlo conforme a la figura y 
dimensiones que señala el proyecto, misma que será revisada mediante control 
topográfico cuidando que sea conforme al trazo solicitado y que guarde la 
trayectoria que se requiere y los niveles indicados en el proyecto. 
El contratista realizara la maniobra de colado con concreto hecho en obra con 
equipo mecánico Revolvedora, de resistencia f’c=150 kg/cm2 a 28 días, 
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revenimiento de 8 a 10 cms, T.M.A. de ¾”, vibrado, acabado fino en parte superior, 
aplicando doblador en extremo hacia guarnición y curado en su parte superior, 
con membrana base agua aplicada con aspersor a razón de 1 lt/m2, Curafest. El 
control de calidad consistirá en una muestra de 4 cilindros por cada 50 ml de 
banqueta si es concreto hecho en obra, las pruebas se efectuaran a los 7, 14 y 28 
días de edad, presentando los resultados en tiempo y por escrito. 
 
El concreto deberá cumplir con apariencia y resistencia, la penalización por 
cualquiera de estos dos incumplimientos podrá ser demolición. Para apertura de 
tránsito peatonal, como mínimo deberá de esperarse a que se haya cumplido con 
por lo menos el 70% de la resistencia indicada. Será responsabilidad de la 
Contratista, el proteger las superficies de banqueta hasta el fraguado final para 
que no existan marcas fuera de esta especificación de apariencia y por lo tanto, 
podrá ser demolición del elemento de no cumplirse. La sección superior de la 
banqueta deberá de adaptarse a las pendientes de las superficies adyacentes, de 
tal manera que en ningún caso exista tope. El nivel de la banqueta en su extremo 
colindante coincidirá a la guarnición en los casos que así lo requiera. En los casos 
que quede una zona ajardinada en medio de guarnición y banqueta, la banqueta 
será terminada con doblador en todos sus lados. Deberán trabajarse juntas de 
aislamiento con celotex de ¼” en todo el perímetro de elementos fijos que se 
alojen en la banqueta (postes, registros, etc.). Deberán trabajarse juntas de 
aislamiento con celotex de ½” para dar espacio de movimiento de losas de 
banqueta, a distancias máximas de 30 m. Tanto el procedimiento de ejecución 
como los equipos que pretenda utilizar el Contratista será de su exclusiva 
responsabilidad y por lo tanto, el contratista será el único responsable de la 
correcta ejecución de los trabajos de obra. El Contratista deberá considerar que 
parte de los trabajos serán realizados en zonas transitadas por lo que deberá de 
tomar las debidas precauciones para elaborar sus precios unitarios. Además, 
deberá evitar interferencias en las actividades del banco de materiales, ya que en 
caso contrario no se considerarán pagos adicionales por este concepto 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 
Concretos hechos en Obra. 
ETAPA 01 MATERIAL: 
El empleo de materias primas de calidad, no contaminadas y correctamente 
almacenadas, son esenciales para la calidad del concreto hecho en obra. 
 
Cemento 
Recomendaciones. 
Se deberá Mantener seco para conservar sus cualidades, evitando su hidratación 
y endurecimiento prematuro, de preferencia se deberá almacenar sobre tarimas 
o soportes de madera que impidan el contacto con el suelo o humedad (mínimo 
10 cm de elevación). Se colocarán los sacos juntos para reducir la circulación del 
aire. Deberán Cubrirse herméticamente con lonas o plásticos en buen estado. En 
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obras grandes, destina un almacén cubierto con acceso controlado y coloca los 
sacos lejos de muros exteriores. Consume en un máximo de 30 días. 
Grava y arena. Recomendaciones: Los agregados representan el 60 a 75% del 
volumen total del concreto. Importante: Para una mejor y mayor cohesión de la 
mezcla, asegurar que sean densos, sanos, limpios y bien graduados. 
Observaciones: Evitar la contaminación con tierra, arcillas, limos, sales, hojas, 
basura, o materias orgánicas será de suma importancia. Prever la segregación 
mediante el almacenado en forma de montaña no mayor a una carga de camión. 
Agua. 
Recomendaciones: se supervisará su empleo en dos etapas: Mezclado y Curado. 
Importante: No debe presentar color, olor, ni sabor. Observaciones: Los 
contenedores o tambos deben estar limpios y libres de óxidos antes de vaciar el 
agua. Se Impedirá la contaminación con materia orgánica, sales o aceites. 
 
ETAPA 02 PROPORCIONAMIENTO. 
Una mezcla bien diseñada reduce costos (porque emplea sólo el cemento 
requerido); garantiza la trabajabilidad en estado fresco y la resistencia-durabilidad 
en estado endurecido. Recomendaciones: Importante: Evitar el abuso del agua en 
el diseño de la mezcla, ya que el alto contenido de agua es la principal causa de 
problemas como: grietas, bajas resistencias, y fraguado lento. 
 
ETAPA 03 DOSIFICACION 
La forma más fácil de dosificar el concreto en obra es por volumen (litros), 
mientras que el concreto premezclado se dosifica de manera exacta por peso 
(kilogramos). Recomendaciones: Emplea cubetas de plástico con una capacidad 
de 18 a 20 litros. Importante: Como regla de oro: “Una mezcla de buena calidad 
siempre contiene más grava que arena”. Observaciones: Utilizar botes limpios y 
libres de tierra, arcillas, limos, sales, hojas, basura, o materias orgánicas. Utilizar 
botes de plástico en buen estado. Los botes de metal se deforman fácilmente. 
Llene y enrase los botes para que efectivamente se dosifiquen las cantidades 
especificadas. 
 
ETAPA 04 MEZCLADO: 
Realizar el mezclado por medios mecánicos (uso de revolvedora). Importante: En 
la mezcla, a menor consumo de agua mayor resistencia del concreto, por lo que 
es indispensable que evites el abuso del agua. Observaciones: Pasos para el 
mezclado mecánico: Con la revolvedora en movimiento, vacía el 80% del agua; 
Enseguida, agregue la grava. Después, la arena e inmediatamente después el 
cemento. Al final, se deberá agregar el 20% restante del agua; Se deberá Mezclar 
como mínimo de 60 a 90 segundos; Asegure el suministro de gasolina para evitar 
fraguados tempranos por fallas de la revolvedora. 
 
ETAPA 05 ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN 
Se debe garantizar la conservación de las características de uniformidad y 
cohesión de la mezcla. Se transportará adecuadamente la mezcla mediante 
cubetas o carretillas. Importante: Para evitar asentamientos o segregación de la 
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mezcla, no deberán realizarse traslados en carretilla mayores a 30 m. 
Observaciones: se deberá planear con tiempo la ruta entre el área de mezclado y 
la de vaciado. Se deberán asegurar los recursos necesarios para la ejecución 
continua: “boteros” o “carretilleros”. 
 
ETAPA 06 VACIADO 
El concreto en el interior de la cimbra debe quedar denso (sin huecos) y uniforme 
(sin segregación) para asegurar el correcto desempeño ante cargas y medio 
ambiente al cual es sometido. Evitar el desplazamiento de la cimbra y/o acero de 
refuerzo. 
Importante: Vacía la mezcla lo más rápido y continuo posible para evitar 
sobreponer capas en proceso de fraguado. 
Observaciones: Se deberá vaciar el concreto sobre el punto más cercano a su 
colocación final. El vaciado deberá ser vertical y con la mezcla a una altura máxima 
de 80 cm; si se requiere, podrá utilizarse una bomba. 
 
ETAPA 07. VIBRADO 
Es vital eliminar el aire atrapado y hueco en la mezcla para obtener un concreto 
denso y de mayor impermeabilidad. Alcanzar la compactación óptima por medios 
mecánicos (uso de vibrador), aunque se puede ejecutar de forma manual 
(varillado). Importante: la Compactación del concreto deberá realizarse 
inmediatamente después de vaciarlo dentro la cimbra y antes de su enrasado. 
Observaciones: Mantener el vibrador en buen estado y revisar que exista 
suficiente gasolina o electricidad Insertar el cabezal en forma vertical sobre toda 
la superficie y espesor. Mantener el cabezal insertado en el mismo lugar por lo 
menos 6 segundos. La separación máxima entre inserciones debe ser 10 veces el 
diámetro del cabezal (25 cm para 1”). Inserte el cabezal en el orden en que se vació 
el concreto. Cuide que las áreas vibradas se traslapen. El vibrador no deberá ser 
utilizado para transportar el concreto desde el punto de vaciado hasta la posición 
final de la colocación de este. 
ETAPA 08 ACABADO 
La finalidad será la de brindar una calidad apropiada y buena apariencia a la 
superficie terminada del concreto. Otras veces se tratará sólo de preparar la 
superficie para recibir el acabado definitivo. Para una mejor resistencia al 
desgaste e impermeabilidad, se deberá asegurar un buen acabado en pisos y 
losas. Importante: Iniciar los trabajos cuando el agua del sangrado desaparece y 
el brillo de la superficie se pierde (se torna de un color mate sin brillo). 
Observaciones: La calidad del acabado se evalúa por la condición y apariencia de 
la superficie. No deberán ejecutarse acciones de acabado mientras exista exceso 
de humedad en la superficie (sangrado). Se deberá ejecutar el terminado inicial 
con una plana de madera, ya que permite la transpiración del agua a la superficie 
(la llana metálica sella y no permite la transpiración). Quedará estrictamente 
prohibido aplicar cemento espolvoreado, ya que la superficie del firme o de la losa 
se delaminará. 
 
ETAPA 08 ACABADO 
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La finalidad será la de brindar una calidad apropiada y buena apariencia a la 
superficie terminada del concreto. Otras veces se tratará sólo de preparar la 
superficie para recibir el acabado definitivo. Para una mejor resistencia al 
desgaste e impermeabilidad, se deberá asegurar un buen acabado en pisos y 
losas. Importante: Iniciar los trabajos cuando el agua del sangrado desaparece y 
el brillo de la superficie se pierde (se torna de un color mate sin brillo). 
Observaciones: La calidad del acabado se evalúa por la condición y apariencia de 
la superficie. No deberán ejecutarse acciones de acabado mientras exista exceso 
de humedad en la superficie (sangrado). Se deberá ejecutar el terminado inicial 
con una plana de madera, ya que permite la transpiración del agua a la superficie 
(la llana metálica sella y no permite la transpiración). Quedará estrictamente 
prohibido aplicar cemento espolvoreado, ya que la superficie del firme o de la losa 
se delaminará 
ETAPA 09 CURADO 
Un buen curado es indispensable para alcanzar la resistencia deseada y para 
reducir el agrietamiento a edades tempranas. Si no se realiza adecuadamente, el 
concreto se encoge y agrieta desde recién endurecido, y su resistencia puede ser 
30% menor. Aplicar el aditivo para curado de concreto con membrana color 
blanco Curafest o similar en calidad. Observaciones: La calidad del agua deberá 
ser igual a la usada en la mezcla. Se iniciará el curado cuando el agua del sangrado 
desaparece y el brillo de la superficie se pierde (se torna de un color mate sin brillo, 
lo cual ocurre de 30 a 90 minutos después de colocado). Se coloca con aspersor 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) 
con aproximación de 2 decimales de firme de concreto construido, cimbrado, 
descimbrado, alineado, colado, curado cuantificado en obra 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

Trazo y control de niveles con equipó topográfico durante los trabajos de 
construcción de la banqueta. 
Afine, nivelación y compactación al 95% de P.V.S.S. de fondo de excavación antes 
de realizar los trabajos. 
Suministro de todos los materiales para la fabricación del concreto f’c=150 kg/cm2 
a 28 días con equipo revolvedora. 
Suministro y colocación de celotex en juntas. 
Suministro y aplicación de curado, con membrana base agua aplicada con 
aspersor a razón de 1 lt/m2, Curafest. 
Habilitado de cimbra común, cimbrado con el nivel de proyecto e indicaciones del 
Representante de la API. 
Maniobra de colado, vibrado a acabado escobillado final. 
Pruebas de control de calidad del concreto hecho en obra y la presentación 
impresa de los resultados. 
Aplicación de adhesivo epoxico Sikadur 32T para la unión de concretos de 
diferente edad, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
Descimbrado. 
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Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la 
elaboración de números generadores y estimaciones 
Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio 
Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
Maquinaria, equipo, herramienta, consumibles, mano de obra y todo lo que 
corresponda para la correcta ejecución del concepto de trabajo PUOT 
 

  

III.-CANCELERÍA   

ESPECIFICACION 
No. 24 

 

APLICABLE A CONCEPTO No. 24 Y 91.- CANCELERÍA DE ALUMINIO PARA 
VENTANAS EN COLOR BLANCO DE 2" X 1 1/4", DIVIDA EN 2 , 3 Y HASTA 4 
SECCIONES SEGÚN EL CLARO, DE CRISTAL DE 6 MM TINTEX VERDE. CON 
REFUERZO A BASE DE SILICÓN ESTRUCTURAL DE MÁXIMA RETENCIÓN, 
COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, MOSQUITEROS, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

La cancelería de aluminio para ventanas en color blanco de 2" x 1 1/4", divida en 2, 
3 y hasta 4 secciones según el claro, de cristal de 6 mm tintex verde. con refuerzo 
a base de silicón estructural de máxima retención, color transparente 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. Debido a 
que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la 
formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser 
área de transito de trailers,  la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los 
trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN  Se realizara una delimitación del área de trabajo. Previo al trabajo se realizara 
la observación del área del trabajo para determinar la correcta ejecución del 
concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se dará inicio con la colocación 
del marco principal de la ventana, este fijado al muro con pija de acero 
galvanizado en zonas donde sea necesario para una instalación adecuada, 
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posteriormente se fijara la ventana compuesta de un marco de aluminio y cristal, 
al marco principal por medio de remaches, cuidando una alineación entre 
ventana y marco principal. Finalmente se procederá al sellado de la junta entre 
marco principal y muro con material acrílico-plástico (acrilastic). 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por pieza (PZA) de ventana de aluminio colocada en 
su totalidad, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de marco y vidrio para su colocación. 
 b) Suministro de materiales para su correcta instalación. 
c) Desperdicios  
d) Instalación de marco y puerta  
e) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
f) Limpieza del área de trabajo.  
g) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de API 
 

 
ESPECIFICACION 
No. 25 
 

CONCEPTO No. 25.- PUERTA DE 2.10 x 0.90mts.,EN ALUMINIO ANODIZADO 
DURANODIC COLOR BLANCO MARCA CUPRUM, BATIENTE DE 1 3/4" LIGERA, 
MARCO DE 3" X 1 3/4", BISAGRAS DE ALUMINIO DE 3" X 3", FIJO SUPERIOR CON 
CRISTAL TINTEX DE 6 mm.COLOR VERDE, TABLEROS DE DUELA DE ALUMINIO 
ONDULADA DE 4" CLAVE 8524, INCLUYE: CERRADURA MOD. 550 MM-AN 
MARCA PHILLIPS, TOPE A PISO CROMADO MODELO 56-C MARCA PHILLIPS, 
LAS JUNTAS DE PUERTAS CON MUROS Y CERRAMIENTOS SERÁN CON 
SELLADOR DC-787 MARCA DOW CORNING, MATERIAL, HERRAJES, 
ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

  

DESCRIPCIÓN. 
 

Puerta de 2.10 x 0.90mts.,en aluminio anodizado duranodic color blanco marca 
cuprum, batiente de 1 3/4" ligera, marco de 3" x 1 3/4", bisagras de aluminio de 3" x 
3", fijo superior con cristal tintex de 6 mm.color verde, tableros de duela de 
aluminio ondulada de 4" clave 8524, incluye: cerradura mod. 550 mm-an marca 
phillips, tope a piso cromado modelo 56-c marca phillips, las juntas de puertas con 
muros y cerramientos serán con sellador dc-787 marca dow corning, 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
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trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la API. En la formulación de la 
propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
trailers la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 

EJECUCIÓN Se realizara una delimitación del área de trabajo indicada por API. Previo al trabajo 
se realizara la observación del área del trabajo para determinar la correcta 
ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se dará inicio con 
la colocación del marco de la puerta, este fijado al muro con pija de acero 
galvanizado en zonas donde sea necesario para una instalación adecuada, 
posteriormente se fijara la puerta de aluminio al marco por medio de bisagras y 
remaches, cuidando una alineación entre puerta y marco, una vez, centrada y 
alineada la puerta con el marco se colocara la cerradura. Finalmente se procederá 
al sellado de la junta entre marco y muro con material acrílico-plastico (acrilastic). 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por pieza (PZA) de puerta de aluminio colocada en su 
totalidad, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 

  

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de marco y puerta para su colocacion.  
b) Suministro de materiales para su correcta instalación.  
c) Desperdicios  
d) Instalación de marco y puerta  
e) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
f) Limpieza del área de trabajo.  
g) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA 

 

  

ESPECIFICACION 
No. 26 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 26 Y 92.- PUERTA DE 2.10 x 2.00 mts., EN DOS 
HOJAS ABATIBLES A BASE DE PERFILES EN ALUMINIO ANODIZADO 
DURANODIC COLOR BLANCO MARCA CUPRUM, MARCO DE 3" X 1 3/4", 
CRISTAL TINTEX DE 6 mm.COLOR VERDE, PIVOTES CENTRADOS, DOS CIERRA 
PUERTAS HIDRÁULICOS Y CERRADURA., INCLUYE: TOPE A PISO CROMADO 
MODELO 56-C MARCA PHILLIPS, LAS JUNTAS DE PUERTAS CON MUROS Y 
CERRAMIENTOS SERÁN CON SELLADOR DC-787 MARCA DOW CORNING, 
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MATERIAL, HERRAJES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DESCRIPCIÓN. 
 

La puerta de 2.10 x 2.00 mts., en dos hojas abatibles a base de perfiles en aluminio 
anodizado duranodic color blanco marca cuprum, marco de 3" x 1 3/4", cristal 
tintex de 6 mm.color verde, pivotes centrados, dos cierra puertas hidráulicos y 
cerradura., incluye: tope a piso cromado modelo 56-c marca phillips, las juntas de 
puertas con muros y cerramientos serán con sellador dc-787 marca dow Corning. 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la API. En la formulación de la 
propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
trailers la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 

EJECUCIÓN Se realizara una delimitación del área de trabajo indicada por API. Previo al trabajo 
se realizara la observación del área del trabajo para determinar la correcta 
ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se dará inicio con 
la colocación del marco de la puerta, este fijado al muro con pija de acero 
galvanizado en zonas donde sea necesario para una instalación adecuada, 
posteriormente se fijara la puerta de aluminio al marco por medio de bisagras y 
remaches, cuidando una alineación entre puerta y marco, una vez, centrada y 
alineada la puerta con el marco se colocara la cerradura. Finalmente se procederá 
al sellado de la junta entre marco y muro con material acrílico-plastico (acrilastic). 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por pieza (PZA) de puerta de aluminio colocada en su 
totalidad, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 

  

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de marco y puerta para su colocacion.  
b) Suministro de materiales para su correcta instalación.  
c) Desperdicios  
d) Instalación de marco y puerta  
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e) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
f) Limpieza del área de trabajo.  
g) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA 

  

ESPECIFICACION 
No. 27 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 27 Y 93.- CANCEL DE ALUMNIO NATURAL CON 
ACRÍLICO BLANCO LECHOSO Y VINIL, CUÑA PARA ÁREA DE SANITARIOS Y/O 
REGADERAS 2.00 MT NATURAL, DURANODIC Y BLANCO. INCLUYE; 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

DESCRIPCIÓN. 
 

El cancel de aluminio natural con acrílico blanco lechoso y vinil, cuña para área de 
sanitarios y/o regaderas 2.00 mt natural, duranodic y blanco 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. Debido a 
que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso 
de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la 
formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser 
área de transito de trailers,  la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los 
trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN Se realizara una delimitación del área de trabajo. Previo al trabajo se realizara la 
observación del área del trabajo para determinar la correcta ejecución del 
concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se dará inicio con la colocación 
del marco principal del cancel, este fijado al muro con pija de acero galvanizado 
en zonas donde sea necesario para una instalación adecuada, posteriormente se 
fijara la el acrílico blanco, compuesta de un marco de aluminio , al marco principal 
por medio de remaches, cuidando una alineación . Finalmente se procederá al 
sellado de la junta entre marco principal y muro con material acrílico-plastico 
(acrilastic). 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por metro cuadrado (M2) de ventana de aluminio 
colocada en su totalidad, cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorización del 
residente de obra. 
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CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

 a) Suministro de marco y acrílico  para su colocación. 
 b) Suministro de materiales para su correcta instalación. 
c) Desperdicios  
d) Instalación de marco y puerta  
e) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
f) Limpieza del área de trabajo.  
g) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de API 
 

  

IV.-ACABADOS  

ESPECIFICACION 
No. 28 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 28 Y 94.- PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 60 
x 60 cm., MODELO CREMA MARFIL CLARO MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO 
CON ADHESIVO GRIS RÁPIDO, COLOCADO A HUESO, AMBOS MARCA 
INTERCERAMIC, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DESCRIPCIÓN. 
 

El piso de loseta de cerámica de 60x60 cm, modelo crema marfil claro marca 
interceramic, será asentado con adhesivo gris rápido  marca interceramic, con 
una capa de 1 cm aproximadamente, colocado a hueso. 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. EL contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la 
calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción 
del representante de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de 
tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el 
almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los 
trabajos y evitar accidentes. 

EJECUCIÓN Previo al trabajo se realizará una minuciosa limpieza del área de trabajo para el 
retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla del adhesivo 
para el piso, se realizará de una forma homogénea para que cumpla una correcta 
función, este se colocara en una capa de 1 a 1.5 cm de espesor aproximadamente. 
El piso de loseta de cerámica será colocado en la mezcla de adhesivo, realizando 
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unos ligeros golpes para una buena adherencia, la colocación será a hueso entre 
piezas. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será metro cuadrado (m2) de piso suministrado colocado, 
cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de material para colocación de piso de loseta de cerámica 
 b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de 
colocación.  
c) Colocación del elemento.  
d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
e) Limpieza. 
 f) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 29 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 29 Y 97.- ZOCLO DE LOSETA DE CERÁMICA DE 
10 x 60 cm., MODELO CREMA MARFIL CLARO MCA. INTERCERAMIC, 
ASENTADO CON ADHESIVO GRIS RÁPIDO, COLOCADO A HUESO, AMBOS 
MARCA INTERCERAMIC INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

DESCRIPCIÓN. 
 

El zoclo modelo crema marfil claro marca interceramic de medidas 10x60 cm será 
asentado con adhesivo gris rápido marca interceramic, con una capa de 1 cm 
aproximadamente, colocado a hueso. 

DISPOSICIONES. 
 

 El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de 
la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de transito de trailers y area para el almacenaje de 
contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse 
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las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Previo al trabajo se realizara una minuciosa limpieza del área de trabajo para el 
retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla del pega piso 
se realizara de una forma homogénea para que cumpla una correcta función, este 
se colocara en una capa de 1 a 1.5 cm de espesor aproximadamente. El zoclo de 
tipo cerámica será colocado en la mezcla de pega piso, realizando unos ligeros 
golpes para una buena adherencia, dejando una junta entre piezas de 1cm, la cual 
será rellenada con junteador de la marca perdura en color gris y se colocara un 
chaflán sobre el bordo superior del mismo de 2 cm 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será metro lineal (ML) de zoclo suministrado colocado, 
cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de material para colocación de zoclo cerámico (corte y esmerilado)  
b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de 
colocación.  
c) Colocación del elemento.  
d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 e) Limpieza.  
f) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de ASIPONA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 30 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 30 Y 95.- PISO DE LOSETA DE CERÁMICA DE 33 
x 33 cm., MODELO "MARINA BLANCO", ASENTADO CON ADHESIVO PEGA PISO 
GRIS, BOQUILLA DE 6 MM. COLOR ARENA, TODO MARCA INTERCERAMIC, 
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS 
MISMOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

piso de loseta de cerámica de 33 x 33 cm., modelo "marina blanco", asentado con 
adhesivo pega piso gris, boquilla de 6 mm. color arena, todo marca interceramic 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
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trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de 
la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de tránsito de tráilers y área para el almacenaje de 
contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse 
las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 

EJECUCIÓN Previo al trabajo se realizará una minuciosa limpieza del área de trabajo para el 
retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla de la pega 
piso se realizara de una forma homogénea para que cumpla una correcta función, 
este se colocara en una capa de 1 a 1.5 cm de espesor aproximadamente. El zoclo 
de tipo cerámica será colocado en la mezcla de pega piso, realizando unos ligeros 
golpes para una buena adherencia, dejando una junta entre piezas de 1cm, la cual 
será rellenada con junteador de la marca perdura en color gris y se colocará un 
chaflán sobre el bordo superior del mismo de 2 cm 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

 La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso, suministrado 
colocado, cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de material para colocación de piso de loseta de cerámica 
b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de 
colocación.  
c) Colocación del elemento.  
d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 e) Limpieza. 
 f) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 31 
 

CONCEPTO No. 31 
PISO DE LOSETA ESTRUCTURADO DE 40 x 40 cm., MODELO "KRONOS GRIS", 
ASENTADO CON ADHESIVO PEGA PISO GRIS, BOQUILLA DE 6 MM. COLOR 
GRIS, TODO MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 
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ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

El piso de loseta estructurado de 40x40 cms, modelo kronos gris claro marca 
interceramic,  será asentado con adhesivo pega piso gris, boquilla de 6 mm color 
arena,  marca interceramic.. 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de 
la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de transito de trailers , la misma permanecerá en 
operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes 
 

EJECUCIÓN  Previo al trabajo se realizará una minuciosa limpieza del área de trabajo para 
el retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla del pega 
piso se realizara de una forma homogénea para que cumpla una correcta función, 
este se colocara en una capa de 1 a 1.5 cm de espesor aproximadamente. El zoclo 
de tipo cerámica será colocado en la mezcla de pega piso, realizando unos ligeros 
golpes para una buena adherencia, dejando una junta entre piezas, será rellenada 
con junteador. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso, suministrado colocado, 
cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de material para colocación de piso de loseta de cerámica 
b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de 
colocación.  
c) Colocación del elemento. 
 d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
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 e) Limpieza.  
f) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 32 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 32 Y 98.- MURO DE 10 CM DE ESPESOR, 
COMPUESTO POR DOS PANELES DE YESO TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. DE 
ESPESOR, BASTIDOR ARMADO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 26 DE 9.2 CM. DE ANCHO A CADA 0.61 M DE SEPARACIÓN, 
INCLUYE: MATERIAL ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, 
FIJACIÓN PASTA Y CINSTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, 
MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

DESCRIPCIÓN. 
 

muro de 10 cm de espesor, compuesto por dos paneles de yeso tipo estándar de 
13 mm. de espesor, bastidor armado a base de canales y postes de lámina 
galvanizada cal. 26 de 9.2 cm. de ancho a cada 0.61 m de separación. 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de transito de trailers , la misma permanecerá en 
operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes 
 

EJECUCIÓN  Para la ejecución de muros de tablaroca se usarán materiales para bastidor 
de lámina galvanizada de sección y calibre recomendados por el fabricante y 
tableros de placa de ½” fabricados en  tablaroca o panel rey. El número de placas 
a usar, así como el aislamiento se determinará en los detalles específicos para 
cada caso que se señalen en los planos. 
Las placas de yeso prensado se fijarán al bastidor con tornillos o pija cadminizados 
y se colocarán una o dos placas según el espesor del muro señalado en planos. 
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Los cortes para ajustes se harán con disco y no se admitirán piezas mal cortadas, 
rajadas o despostilladas. 
En el caso que se solicite acabado liso o pintura directamente sobre el tablaroca 
se procederá a sellar juntas entre placas con tiras de manta de 10cms de espesor. 
En el caso que se especifique el aplanado, ya sea de cemento-arena o yeso-
cemento-arena se deberá tratar previamente la superficie con aditivo especial y 
se colocará metal desplegado sobre el que se aplicara el acabado de acuerdo a las 
especificaciones o la supervisión indique. No se permitirán ranuras, toda la 
ducteria será interior, para cerrar la segunda cara del muro se debe tener la 
aceptación de la supervisión de obra que verifica sean colocados todas las 
tuberías y cableado necesario antes de ser cerrado el muro. Los trabajos una vez 
terminados, se protegerán principalmente de la humedad y en general contra los 
efectos nocivos que puedan ocasionarle los trabajos de otras secciones, ya que 
toda reparación o limpieza. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

 La unidad de medición será metro cuadrado (M2) muro, suministrado 
colocado, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de material para colocación de estructura y hojas de tablaroca 
b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de 
colocación.  
c) Colocación de instalaciones eléctricas. 
 d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 e) Limpieza.  
f) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 33 
 

CONCEPTO No. 33.- ZOCLO DE LOSETA ESTRUCTURADO DE 10 x 40 cm., 
MODELO "KRONOS GRIS", ASENTADO CON ADHESIVO PEGA PISO GRIS,  
AMBOS MARCA INTERCERAMIC INCLUYE:MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  

DESCRIPCIÓN. 
 

zoclo de loseta estructurado de 10 x 40 cm., modelo "kronos gris", asentado con 
adhesivo pega piso gris,  ambos marca interceramic. 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
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EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del epresentante de la ASIPONA. En la formulación de 
la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Previo al trabajo se realizara una minuciosa limpieza del área de trabajo para el 
retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla del pega piso 
se realizara de una forma homogénea para que cumpla una correcta función, este 
se colocara en una capa de 1 a 1.5 cm de espesor aproximadamente. El zoclo de 
tipo cerámica será colocado en la mezcla de adhesivo pega piso gris , realizando 
unos ligeros golpes para una buena adherencia, dejando una junta entre piezas , 
la cual será rellenada con junteador  y se colocara un chaflán sobre el bordo 
superior del mismo de 2 cm 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será metro lineal (ML) de zoclo suministrado colocado, 
cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de material para colocación de zoclo cerámico (corte y esmerilado)  
b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de 
colocación.  
c) Apliacion de emboquillador. 
d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 e) Limpieza.  
f) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de ASIPONA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 34 
 

CONCEPTO No. 34 Y 96.- AZULEJO CREMA MARFIL DE 25 X 40 CM. MCA. 
INTERCERAMIC CON JUNTAS A HUESO, PEGADO CON ADHESIVO CREST 
BLANCO Y JUNTEADO CON JUNTA-CREST. INCLUYE MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

El azulejo crema marfil de 25x40 cms,  gris claro marca interceramic,  será 
asentado con adhesivo crest blanco y junteado con junta crest. 
 

DISPOSICIONES. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
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 reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Previo al trabajo se realizará una minuciosa limpieza del área de trabajo para el 
retiro de materiales contaminantes (arena, aceites, polvo). La mezcla del pega piso 
se realizara de una forma homogénea para que cumpla una correcta función, este 
se colocara en una capa de 1 a 1.5 cm de espesor aproximadamente. El zoclo de 
tipo cerámica será colocado en la mezcla de adhesivo crest blanco, realizando 
unos ligeros golpes para una buena adherencia, dejando una junta entre piezas , 
será rellenada con junteador. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piso,  suministrado colocado, 
cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de material para colocación de azulejo  
b) Desperdicios y mermas, Carga, acarreo y descarga del almacén al sitio de 
colocación.  
c) Aplicación de emboquillador. 
d) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 e) Limpieza.  
f) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 35 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 35 Y 100.- FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA 
OWAcoustic DE 61 X 61 CM. Y 14 MM. DE ESPESOR MODELO FINETTA COLOR 
BLANCO, CON SUSPENSIÓN TIPO VISIBLE O SEMI VISIBLE. INCLUYE: TRAZO, 
NIVELACIÓN, ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO PERIMETRAL DE 15/16’’ X 
15/16’’ ATORNILLADO AL PERÍMETRO DEL MURO A CADA 61 CM., RETICULAR 
DE TEE PRINCIPAL DE 15/16’’ X 1 ½’’ COLGANTEADO CON ALAMBRE 
GALVANIZADO DEL No.14 A CADA 1.22 M., SUJECIÓN A LA ESTRUCTURA DE 
ARMELLA CON ROSCA O SISTEMA DE FIJACIÓN DIRECTA, PERPENDICULARES 
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DE TEE SECUNDARIA DE 5/16" X 11/8", ABRAZADERAS DE 1 SOPORTE Y 
MOLDURA TIPO “F”, COLOCACIÓN DE PLACAS MODULADAS, ACARREO Y 
ELEVACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU 
UTILIZACIÓN, FLETES, DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, 
ANDAMIOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FLETE, MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Suministro y colocación de placa de plafón registrable de 0.61 x 0.61 marca 
Armstrong modelo Dune Humiguard Plus Mod. 1774, con línea de sombra, 
incluye; revisión y nivelación de ángulos soporte, colganteo y todo lo necesario 
para su instalación 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN La contratista para la colocación del sistema de falso plafón reticular requerirá 
previamente haber establecido el despiece de la colocación del plafón en el área 
a cubrir, se procederá a la colocación del sistema tal y como lo requiera el 
proyecto. La contratista deberá señalar el punto de despiece del plafón así como 
la ubicación de la retícula. Ya definido el despiece se traza en el piso las 
ubicaciones de los colgantes de alambre galvanizado #12 el primero se marca a 
20 cm. máximo del perímetro, procederemos a marcar los puntos de colgante con 
una separación de máxima de 1.22 mts, y se sube el trazo con un block. Los 
sistemas de anclaje a la losa o plafón serán con clavos expansivos con ángulos o 
armillas que se fijaran a la losa en las marcas para colgantes. Trazaran en los muros 
la altura donde se colocara el plafón ayudándose con un nivel para que este 
perfectamente colocado. Procedente de esto colocaran los colgantes de alambre 
galvanizado, que previamente tendrán que a ver estado tensados para evitar que 
se doblen una vez colocados, después se amarraran y se dejaran el largo señalado 
a la medida donde se colocara el plafón. Se instalara el Angulo perimetral que se 
colocara en la marca en el muro a la altura del plafón. El sistema de fijación será 
por tornillos de 1 ¼” con taquete plástico, las ranuras deberán estar alineadas con 
el colgante correspondiente. Se colocaran las “T” principales amarradas en los 



   
 

 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-013J2Z999-E30-2022  
 

 “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN 
PORTUARIA (UNAPROP-41)” 

 

Página 74 de 171 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
Julio 2022 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA 
(UNAPROP-41)”. 
 

colgantes de alambre galvanizado a lo largo de la azotea estas paralelas entre sí, 
todo esto para formar la retícula donde se colocaran los plafones. Las instalaciones 
que se alojaran entre el espacio del nivel del plafón, deberá contar con su propio 
sistema de colgante, mismas que deberán de colgarse independientemente sin 
necesidad de colocarse de los colgantes del plafón ya que no soportaría el peso 
del objeto y se desplomaría. Antes de colocar los paneles la contratista deberá 
hacer las pruebas de las instalaciones para ver su correcto funcionamiento. La 
contratista instalará cada uno de los plafones en los sitios, líneas y niveles 
señalados en el proyecto y/o las ordenes del supervisor de obra. En la colocación 
de los plafones se deberán verificar los niveles y descuadres con regla o escuadra 
metálica y nunca de madera, además se deberá verificar que el área donde se 
colocará el plafón tenga las condiciones apropiadas para una buena instalación. 
Todos los despieces se iniciaran en los accesos de las áreas a cubrir, rematando o 
ajustando al final de las mismas áreas. Cada despiece se consultara con el 
supervisor de obra para su aprobación, antes de iniciar los trabajos. Todos los 
materiales que utilice la contratista para la fabricación de cajillos en plafón de 
tabla roca deberán ser nuevos y de primera calidad. 
El supervisor de obra, tendrá la facultad de rechazar cualquier elemento o 
accesorio, que a su juicio, se encuentre dañado o mal colocado, para que éste sea 
sustituido por otro de las mismas características y en perfecto estado. El 
supervisor de obra deberá dar constancia por escrito al contratista de su 
aceptación a entera satisfacción de cada plafón que haya sido colocado. La 
contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del 
medio físico y las condiciones meteorológicas que imperan en la región, mismos 
cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la contratante 
no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, se señala que la 
contratante no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables al 
contratista. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado(M2), cuantificado en obra P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de todos los materiales tales como: Placas prefabricadas 
texturizadas, la suspensión metálica, los anclajes, el alambre, taquetes, balazos, 
etc.  
b) Trazos perimetrales, para la alineación y nivelación de los perfiles de suspensión.  
c) Recorte, desperdicios.  
d) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que 
representante de la ASIPONA apruebe o indique.  
e) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de 
operación.  
f) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto 
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ESPECIFICACION 
No. 36 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 36 Y 101.- FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO 
RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR 
ARMADO A BASE CANALETA DE 1 1/2" Y CANAL LISTÓN CALIBRE 26 A CADA 61 
CM DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, 
CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINEROS, PASTA Y CINTA DE 
REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Falso plafón de panel tipo resistente a la humedad de 13 mm. de espesor, con 
bastidor armado a base canaleta de 1 1/2" y canal listón calibre 26 a cada 61 cm de 
separación. 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Se construirá un bastidor metálico suspendido de la losa con alambre galvanizado 
cal 12 armado con canaletas de carga @122cm. Y canales listón @61cm. Los canales 
listón serán amarrados con alambre galvanizado cal 16 a las canaletas de carga. 
Sobre el bastidor metálico, se fijarán los tableros de yeso de ½” con pijas especiales 
sujetando el panel de los canales listón. Entre las juntas de los paneles, se aplicará 
una capa delgada de compuesto REDIMIX y sobre ella se colocara cinta tipo 
PERFACINTA y se retirara el exceso de compuesto. Se aplicarán 3 capas de 
compuesto REDIMIX sobre la cinta y pijas obteniendo una superficie lisa e invisible 
de hundiduras y marcas por tornillos y uniones. El sistema de falso plafón corrido 
se compone de un bastidor metálico que se suspende de la losa o estructuras de 
concreto o metálicas con alambre galvanizado, armado con canaletas de carga y 
canales listón. Este bastidor recibe los tableros de yeso que se fijan a los canales 
listón con tornillos, para posteriormente aplicar el tratamiento de juntas con pasta 
redimix. Terminado, el sistema presenta una apariencia uniforme, sin juntas y listo 
para recibir cualquier tipo de acabado. El sistema de cielo puede variar en su 
distancia con los elementos superiores y se puede incluso fijar los canales listón 
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directamente a las losas. El espesor mínimo de tablero para el sistema de plafón 
corrido con capa sencilla deberá ser de 1.27 cm (1/2”). Los canales listón deberán 
instalarse con una separación máxima de 61 cm (2’).  

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será el metro cuadrado(M2), cuantificado en obra P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de placas de tablaroca, metals, alambre y 
demás consumibles y/o materiales puestos en obra. 
 b) Suministro y construcción de bastidor metálico a base de canaletas y canales 
listón USG amarrados con alambre galvanizado  
c) Suministro y fijación de paneles de yeso TABLAROCA USG de ½” sobre bastidor  
d) Suministro y aplicación de cinta PERFACINTA USG sobre compuesto en 
uniones de paneles.  
e) Aplicación de compuesto REDIMIX USG en 3 capas sobre pijas de sujeción de 
paneles de yeso  
 f) Escaleras y andamios y/o plataformas  
g) Materiales, mano de obra, accesorios de fijación, herramienta y equipo y todo 
lo necesario para su correcta ejecución  
h) Cajillos para empotrar luminarias y sus respectivos marcos de aluminio. 
 i) Limpieza total de la superficie siguiendo las indicaciones del fabricante, antes 
durante y después de los trabajos.  
j) Consumibles, maniobras y limpieza. 
 k) Movimientos, Fletes, Acarreos, Desarme y movimientos temporales de 
muebles de oficina. 
l) Flete de material producto de desmontaje de plafón existente retirado a lugar 
asignado por ASIPONA fuera de la obra. 
m) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 37 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 37, 38, 102, 103, 146 Y 163.- PINTURA VINÍLICA PRO 
1000 COLOR MARFIL EGIPCIO 303, SOBRE MUROS DE MEZCLA FINA CON UNA 
APLICACIÓN PREVIA DE SELLADOR 5 X 1 Y DOS MANOS DE PINTURA, AMBOS 
MARCA COMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE 
LOS MISMOS, MANO DE OBRA,  HERRAMIENTA, EQUIPO  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
PINTURA VINIILICA "VINIMEX", COLOR BLANCO OSTIÓN 764, SOBRE MUROS 
APLANADO FINO, YESO Y RUSTICO CON UNA APLICACIÓN PREVIA DE 
SELLADOR 5 x 1 Y DOS MANOS DE PINTURA, AMBOS MARCA COMEX. INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
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DESCRIPCIÓN. 
 

 En general, la pintura antes de aplicarse deberá tener aspecto homogéneo, 
sin grumos, polvo; deberá poseer la viscosidad necesaria para su fácil aplicación, 
de tal manera que permita la formación de películas finas y uniformes, sin 
escurrimientos ni granulosidades; las pinturas resecas no deberán usarse por 
ningún motivo. El uso de adelgazantes solo se permitirá cuando lo indique el 
fabricante y siguiendo sus indicaciones. 

EJECUCIÓN La aplicación de la pintura, se efectuará mediante el uso de brocha de pelo, brocha 
de aire y rodillos. El concepto de trabajo incluye la aplicación de sellador y en 
general todo lo necesario para poder efectuar eficientemente los trabajos. En el 
caso de usar brochas de pelo, no se permitirá usar brochas demasiado gastadas o 
de mala calidad, y antes de iniciar los trabajos, deberán estar limpios y secos, sin 
grasa ni polvo. Si se utiliza pistola de aire esta deberá estar en perfectas 
condiciones de uso y con una limpieza y mantenimiento adecuado para 
garantizar la calidad de aplicación de la pintura. Antes de proceder a la 
preparación o pintado de cualquier superficie se comprobará que esté seca, bien 
pulida y sin grietas. Se emplastecerán las pequeñas oquedades y se sellará la 
superficie con una solución de resina vinílica y agua en proporción 1:1, o con 
sellador indicado por el fabricante. La pintura se aplicará, según muestra 
aprobada por el supervisor de obra, respetando marca, tipo y color, la aplicación 
se hará con brocha de pelo, rodillo o brocha de aire según lo aprobado por el 
supervisor en un mínimo de tres manos, aplicando la última mano sin 
interrupción, para evitar traslapes o diferencias en el color. Al terminar el trabajo 
deberán limpiarse todos aquellos lugares manchados con pintura; el lavado de las 
herramientas o equipo deberá hacerse en lugares apropiados, y cuidado de no 
arrojar los desechos resultantes en los albañales o muebles sanitarios, ni en 
ningún otro lugar que sufra deterioros. La pintura, una vez terminada su 
aplicación, deberá presentar un aspecto terso y homogéneo, sin granulosidades, 
burbujas ni arrugas, o huellas de la brocha, acumulaciones o superposiciones de 
pintura. El color deberá ser uniforme y sin manchas. De acuerdo a las condiciones 
climatológicas y la intensidad del ambiente corrosivo del lugar donde se monten 
las estructuras, estas se deberán limpiar y recubrir para protección anticorrosiva 
con primario y dar el acabado final siguiendo las indicaciones de las 
especificaciones. La protección primaria es la capa de recubrimiento que se aplica 
sobre la superficie preparada y debe cumplir con los siguientes requisitos: Buena 
adherencia a la superficie. Proporcionar adherencia a la siguiente capa. Retardar 
la velocidad de corrosión. Resistencia al ambiente 
El acabado final es la capa que está directamente en contacto con el ambiente y 
pueden dar algunas de las siguientes características: Apariencia agradable. 
Antiderrapante. Anti vegetativa. Resistencia a la abrasión. Resistencia a la 
temperatura. Resistencia a la intemperie. Resistencia química. Secado 
instantáneo. 
El secado de la pintura deberá verificarse dentro del lapso indicado por el 
fabricante; de no ser así, se considera que esta ha sido adulterada y deberá 
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removerse por cuenta del contratista, para proceder nuevamente a su colocación 
conforme a especificaciones. El contratista en su propuesta deberá considerar los 
cargos asociados al suministro y aplicación de sellador, de la marca y calidad 
señalada en los planos de proyecto o el indicado por el supervisor de obra. El 
contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del 
medio físico y las condiciones meteorológicas que imperan en la región, mismos 
cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la contratante 
no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, se señala que la 
contratante no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables al 
contratista. En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables al contratista, 
ésta será la única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su 
cuenta y cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por 
incumplimiento en las actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no 
obliga a la contratante a reprogramar los trabajos 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

Los trabajos que el contratista ejecute en pinturas, se medirán, para fines de pago, 
en metros cuadrados (M2) con aproximación al décimo, al efecto se medirán 
directamente en la obra las superficies pintadas con apego a lo señalado en el 
proyecto, incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiales con 
mermas, desperdicios y fletes, la mano de obra, herramientas, el equipo necesario 
y la limpieza final. No serán medidas para fines de pago, todas aquellas superficies 
pintadas que presenten rugosidades, abultamientos, granulosidades, huellas de 
brochazos, superposiciones de pintura, diferencias o manchas, cambios en los 
colores indicados por el proyecto y/o las órdenes del supervisor de obra, así como 
las superficies que no hayan secado dentro del tiempo especificado por el 
fabricante 

  

V.-INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

 

ESPECIFICACION 
No. 38.- 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 39, 107 Y 164.- SALIDA ELÉCTRICA PARA 
ALUMBRADO DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION A CAJA DE CONEXIÓN 
CONSIDERANDO UNA DISTANCIA MEDIA DE DESARROLLO DE 15MTS, 
AHOGADA EN LOSA Y/O MURO, DESARROLLO PROMEDIO DE 15MTS CON 
TUBERÍA MIXTA CONDUIT DE PARED DELGADA GALVANIZADA MARCA 
JUPITER O SIMILAR EN AREAS SIN RANURAR Y TUBERIA POLIBLEX O SIMILAR 
EN AREAS RANURADAS, VARIOS DIÁMETROS, CABLE THW-LS CALIBRE 12, Y 
DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: ALIMENTACIÓN AL APAGADOR MAS 
CERCANO, TRAZO, CORTES, ROSCAS, CURVAS, CONECTORES, ACARREOS 
HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIALES, CABLEADO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Salida eléctrica en piso para contacto a base de poliducto de 13 mm, con un 
desarrollo de 10m promedio, con cable thw cal 12 y 14, con una chalupa pvc y un 
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multicontacto con placa de aluminio roller incluye: ranura, suministro de 
materiales, mano de obra equipo y herramienta. 
 

DISPOSICIONES. 
 

 El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, 
que por ser área de tránsito de trailers y área para el almacenaje de contenedores, 
la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al 
trabajo se realizará la observación del área del trabajo para determinar la correcta 
ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Se pedirán la 
autorización al representante de la API para el manejo del sistema eléctrico del 
área. Una vez teniendo la aprobación del representante de la API, es necesario 
realizar ranura en piso para la colocación del poliducto y la chalupa. 
Inmediatamente después se realizará el guiado de las líneas de alimentación de 
corriente de alguno de los contactos existentes hasta el lugar en donde se está 
colocando la nueva chalupa en el piso. Ya realizado la colocación de guías se 
iniciará con el cableado nuevo para la conexión de ese contacto. Ya cableado se le 
colocaran los accesorios eléctricos indicados en proyecto. 
 

TOLERANCIAS.- NO APLICA  

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por salida (SAL) de cable en contacto de piso con sus 
accesorios y correctamente conectado, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

a) Suministro de cable nuevo calibre No. 12 y 14  
b) Suministro de poliducto naranja y chalupas  
c) Suministro de multicontacto  
d) Material para una correcta instalación.  



   
 

 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-013J2Z999-E30-2022  
 

 “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN 
PORTUARIA (UNAPROP-41)” 

 

Página 80 de 171 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
Julio 2022 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA 
(UNAPROP-41)”. 
 

 e) Desperdicio.  
f) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
g) Limpieza del área de trabajo.  
h) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de ASIPONA 
  

  

ESPECIFICACION 
No. 39 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 40 Y 106.- SALIDA ELÉCTRICA PARA 
RECEPTACULOS DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION A CAJA DE CONEXIÓN, 
AHOGADA EN LOSA Y/O MURO, CONSIDERANDO UNA DISTANCIA MEDIA DE 
DESARROLLO DE 15MTS, CON TUBERÍA MIXTA CONDUIT DE PARED GRUESA 
GALVANIZADA MARCA JUPITER O SIMILAR EN AREAS SIN RANURAR Y 
TUBERIA POLIBLEX O SIMILAR EN AREAS RANURADAS, VARIOS DIÁMETROS, 
CABLE THW-LS CALIBRE 10, Y DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: 
ALIMENTACIÓN AL APAGADOR MAS CERCANO, TRAZO, CORTES, ROSCAS, 
CURVAS, CONECTORES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 
MATERIALES, CABLEADO, MANO DE OBRA CALIFICADA Y DEMAS CARGOS 
CORRESPONDIENTES. 

DESCRIPCIÓN. 
 

Salida eléctrica para receptáculos desde tablero de distribución a caja de 
conexión, ahogada en losa y/o muro, considerando una distancia media de 
desarrollo de 15mts, con tubería mixta conduit de pared gruesa galvanizada 
marca júpiter o similar en áreas sin ranurar y tubería poliblex o similar en áreas 
ranuradas, varios diámetros, cable thw-ls calibre 10, y desnudo calibre 12 
 

DISPOSICIONES. 
 

 El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de tránsito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 

EJECUCIÓN Se realizara una delimitación del área de trabajo indicada por el representante de 
la APISONA GUAYMAS. Previo al trabajo se realizara la observación del área del 
trabajo para determinar la correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de 
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molestar a terceros. Se pedirán la autorización al representante de la ASIPONA 
para el manejo del sistema eléctrico del área. Una vez teniendo la aprobación del 
representante de la APISON, es necesario realizar ranura en piso o muro para la 
colocación del poliducto y la chalupa. Inmediatamente después se realizara el 
guiado de las líneas de alimentación de corriente de alguno de los contactos 
existentes hasta el lugar en donde se esta colocando la nueva chalupa en el piso 
o en muro. Ya realizado la colocación de guías se iniciara con el cableado nuevo 
para la conexión de ese contacto. Ya cableado se le colocaran los accesorios 
eléctricos indicados en proyecto. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por salida (SAL) para receptáculos, cuantificado en 
obra (P.U.O.T.), previa autorización del residente de obra. 
  

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de cable nuevo calibre No. 12   
b) Suministro de poliducto naranja y chalupas  
c) Material para una correcta instalación.  
d) Desperdicio.  
e) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
f) Limpieza del área de trabajo. 
g) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 40 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 41 Y 108.- SALIDA ELÉCTRICA PARA AIRE 
ACONDICIONADO DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CAJA DE CONEXIÓN, 
AHOGADA EN LOSA Y/O MURO, DESARROLLO PROMEDIO DE 15MTS, CON 
TUBERÍA MIXTA CONDUIT DE PARED GRUESA GALVANIZADA MARCA JUPITER 
O SIMILAR EN AREAS SIN RANURAR Y TUBERIA POLIBLEX O SIMILAR EN 
AREAS RANURADAS, VARIOS DIÁMETROS, CABLE THW-LS CALIBRE 10, Y 
DESNUDO CALIBRE 12, INCLUYE: ALIMENTACIÓN AL APAGADOR MAS 
CERCANO, TRAZO, CORTES, ROSCAS, CURVAS, CONECTORES, ACARREOS 
HORIZONTALES Y VERTICALES DE MATERIALES, CABLEADO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES. 
 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Salida eléctrica para aire acondicionado desde tablero de distribución a caja de 
conexión, ahogada en losa y/o muro, desarrollo promedio de 15mts, con tubería 
mixta conduit de pared gruesa galvanizada marca jupiter o similar en areas sin 
ranurar y tuberia poliblex o similar en areas ranuradas, varios diámetros, cable 
thw-ls calibre 10, y desnudo calibre 12, incluye: alimentación al apagador mas 
cercano, trazo, cortes, roscas, curvas, conectores. 
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DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por el representsnte de 
la APISON. Previo al trabajo se realizará la observación del área del trabajo para 
determinar la correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a 
terceros. Se pedirán la autorización al representante de la ASIPONA para el 
manejo del sistema eléctrico del área. Una vez teniendo la aprobación del 
representante de la APISON, es necesario realizar ranura en piso o muro para la 
colocación del poliducto y la chalupa. Inmediatamente después se realizará el 
guiado de las líneas de alimentación de corriente de alguno de los contactos 
existentes hasta el lugar en donde se está colocando la nueva chalupa en el piso 
o en muro. Ya realizado la colocación de guías se iniciará con el cableado nuevo 
para la conexión de ese contacto. Ya cableado se le colocaran los accesorios 
eléctricos indicados en proyecto. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por salida (SAL) para aire acondicionado, cuantificado 
en obra (P.U.O.T.), con la aceptación del residente de obra. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 41 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 42, 109 Y 166.- APAGADOR SENCILLO N.P.T. MCA. 
B'TICINO LINEA QUINZIÑO MX CAT QZ501 CON PLACA BLANCA, INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Apagador sencillo n.p.t. mca. b'ticino linea quinziño mx cat qz501 con placa blanca, 
incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta colocación y funcionamiento 
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DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Suministro e instalación de apagador sencillo n.p.t. mca. b'ticino linea quinziño mx 
cat qz501 con placa blanca 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por pieza (PZA), cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro del apagador sencillo n.p.t. mca. b'ticino linea quinziño mx cat qz501 
con placa blanca 
b) Material para una correcta instalación.  
c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
d) Limpieza del área de trabajo. 
 e) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA GUAYMAS. 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 42 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 43 Y 110.- APAGADOR DE TRES VIAS N.P.T. MCA. 
B'TICINO LINEA QUINZIÑO MX CAT QZ503 CON PLACA BLANCA, INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Apagador de tres vias  n.p.t. mca. b'ticino linea quinziño mx cat qz503 con placa 
blanca.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
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del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Suministro e instalación de apagador de tres vías n.p.t. marca. Bticino línea 
quinziño mx cat qz503 con placa blanca  
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

 La unidad de medición será por pieza (PZA), cuantificado en obra (P.U.O.T.), 
previa aceptación del residente. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro del apagador de tres vias  n.p.t. mca. b'ticino linea quinziño mx cat 
qz503 con placa blanca  
b) Material para una correcta instalación.  
c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
d) Limpieza del área de trabajo. 
 e) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA GUAYMAS. 
 
  

 

   

ESPECIFICACION 
No. 43 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 44 Y 111.- RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO 
CON PUESTA A TIERRA - NEMA 5-20R INSTALADO EN MURO A 40 CM S.N.P.T. 
DE 20 A. 1F, 3H, COLOR BLANCO CODIGO 5362-SW CON PLACA DE COLOR 
BLANCO CODIGO 80702-W MARCA LEVINTON. INCLUYE: SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS MISMOS, 
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Receptáculo doble polarizado con puesta  a tierra - nema 5-20r instalado en muro 
a 40 cm s.n.p.t. de 20 a. 1f, 3h, color blanco codigo 5362-sw con placa de color 
blanco código 80702-w marca levinton  
 

 



   
 

 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-013J2Z999-E30-2022  
 

 “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN 
PORTUARIA (UNAPROP-41)” 

 

Página 85 de 171 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
Julio 2022 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA 
(UNAPROP-41)”. 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN Suministro e instalación de receptáculo doble polarizado con puesta a tierra - 
nema 5-20r instalado en muro a 40 cm s.n.p.t. de 20 a. 1f, 3h, color blanco código 
5362-sw con placa de color blanco código 80702-w marca levinton 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por pieza (PZA), cuantificado en obra (P.U.O.T.) 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro del apagador de receptáculo doble polarizado 
b) Material para una correcta instalación.  
c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
d) Limpieza del área de trabajo. 
 e) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 44 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 45 Y 112.- RECEPTÁCULO DOBLE POLARIZADO, 
CON INTERRUPTOR DE FALLA NEMA 5-20R INSTALADO EN MURO A 120 CM 
S.N.P.T. DE 20 A. 1F, 3H, COLOR BLANCO CODIGO N7899-HGW CON PLACA DE 
COLOR BLANCO CODIGO 80401-NW MARCA LEVITON. INCLUYE: SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS 
MISMOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

 Receptáculo doble polarizado, con interruptor de falla nema 5-20r instalado 
en muro a 120 cm s.n.p.t. de 20  a. 1f, 3h, color blanco código n7899-hgw con placa 
de color blanco código 80401-nw marca leviton 
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EJECUCIÓN Suministro e instalación de receptáculo doble polarizado , con interruptor de falla  
nema 5-20r instalado en muro a 120 cm s.n.p.t. de 20  a. 1f, 3h, color blanco código 
n7899-hgw con placa de color blanco código 80401-nw marca leviton. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por pieza (PZA), cuantificado en obra (P.U.O.T.),  
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro del apagador de receptáculo doble polarizado 
b) Material para una correcta instalación.  
c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
d) Limpieza del área de trabajo. 
e) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el representante 
de ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 45 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 46 Y 113.- LUMINARIO PARA SOBREPONER EN 
LOSA, CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, 127-277V 2675 LM, LED 35 
WATTS, 4000 K SOBREPONER, CATALOGO OF1004BBNA, MCA. CONSTRULITA 
O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, 
ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Luminaria para sobre poner en losa, cuerpo fabricado en la mina de acero 127-
277V 2675 LM, LED 35 WATTS, 400 K sobre poner, catalogo of1004BBNA, MCA 
construlita o similar en calidad, incluye. Suministro e instalación de los materiales, 
elevación y acarreo de los mismos, herramientas y todo lo necesario para su 
correcta colocación y funcionamiento. 

 

DISPOSICIONES. 
 

     El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias       instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
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llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la ASIPONA.  

EJECUCIÓN El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el 
concepto de sistema de alumbrado público debe cumplir con las 
recomendaciones de la NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado 
se ejecutará utilizando el que cumpla con las características que especifique el 
proyecto, incluyendo todo el material necesario para su correcta instalación y 
conexión. Esta instalación se hará dentro de los conductos o tuberías marcadas 
por el proyecto. El calibre de los conductores estará en función de los planos de 
diseño. Los empalmes entre conductores se realizarán únicamente en cajas de 
registro, por ningún motivo quedarán empalmes en tuberías; éstos deberán 
aislarse adecuadamente con cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberán 
identificarse en el campo con cinta numerada, con el número del circuito. Deberá 
hacerse en cada extremo y en puntos intermedios de conexión. La instalación de 
los cables alimentadores o de interconexión de un equipo, incluye la conexión 
adecuada a las terminales de dicho equipo, debiendo suministrar la 
CONTRATISTA los materiales requeridos para este trabajo, como zapatas, tornillos 
cinta aislante, etc. No se permitirán derivaciones intermedias entre puntos 
terminales de un cable. El cable se deberá instalar de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante, respetando la máxima tensión en el cable, la 
máxima presión en el aislamiento y el radio numérico de curvatura. LA 
CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo solamente personal calificado, 
con amplia experiencia comprobable en trabajos de instalaciones industriales. LA 
CONTRATISTA deberá proporcionar certificados de calidad y garantía. Cuando el 
material se especifique en la lista de materiales por marca, esta designación será 
para establecer norma de calidad deseada, y cuando se indique la palabra 
“similar” significa que puede ser de otra marca, pero de características y calidad 
equivalentes. LA CONTRATISTA deberá suministrar la marca que estipuló en su 
oferta 
Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga 
hasta el lugar de instalación, y una vez instalado su vigilancia hasta el día de 
entrega de la obra al Supervisor de Obra. El material será cables conductores de 
diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado por el proyecto, 
cuyo suministro realizará LA CONTRATISTA. Adicionalmente se requiere e 
suministro de cinta de aislar No. 33 para la realización de empalmes y conexiones. 
LA CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el 
concurso, sin embargo, puede poner a consideración del Supervisor de Obra, para 
su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. 
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MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa aceptación del residente de obra. 
 

 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 46 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 47 Y 114.- LUMINARIO DE POLIMERO DE 
INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DIFUSOR FROSTED, 35 WATT 
127-277V, 3300 LM, LÍNEA OCEAN ELEMENTAL, CAT. IN441BBNA, MCA. 
CONSTRULITA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, 
ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Luminario de polimero de ingeniería de alta resistencia al impacto, difusor frosted, 
35 watt 127-277v, 3300 lm, línea ocean elemental, cat. in441bbna, mca. construlita, 
incluye: suministro e instalación de los materiales, elevación y acarreo de los 
mismos, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación y 
funcionamiento. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de tránsito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el 
concepto de sistema de alumbrado debe cumplir con las recomendaciones de la 
NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado se ejecutará utilizando 
el que cumpla con las características que especifique el proyecto, incluyendo todo 
el material necesario para su correcta instalación y conexión. Esta instalación se 
hará dentro de los conductos o tuberías marcadas por el proyecto. El calibre de 
los conductores estará en función de los planos de diseño. Los empalmes entre 
conductores se realizarán únicamente en cajas de registro, por ningún motivo 
quedarán empalmes en tuberías; éstos deberán aislarse adecuadamente con 
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cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberán identificarse en el campo con 
cinta numerada, con el número del circuito. Deberá hacerse en cada extremo y 
en puntos intermedios de conexión. La instalación de los cables alimentadores o 
de interconexión de un equipo, incluye la conexión adecuada a las terminales de 
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos 
para este trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. No se permitirán 
derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se deberá 
instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la 
máxima tensión en el cable, la máxima presión en el aislamiento y el radio 
numérico de curvatura. LA CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo 
solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable en trabajos 
de instalaciones industriales. LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados 
de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de materiales 
por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y 
cuando se indique la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero 
de características y calidad equivalentes. LA CONTRATISTA deberá suministrar la 
marca que estipuló en su oferta. Será responsabilidad del CONTRATISTA el 
manejo del material desde la descarga hasta el lugar de instalación, y una vez 
instalado su vigilancia hasta el día de entrega de la obra al representante de la 
ASIPONA. El material será cables conductores de diferentes calibres para cada 
concepto de acuerdo a lo indicado por el proyecto, cuyo suministro realizará LA 
CONTRATISTA. Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 
para la realización de empalmes y conexiones. LA CONTRATISTA deberá emplear 
los procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede 
poner a consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier 
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y para mejorar los 
programas de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no será motivo para que 
pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga 
hasta el lugar de instalación, y una vez instalado su vigilancia hasta el día de 
entrega de la obra al representante de la ASIPONA. El material será cables 
conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo con lo 
indicado por el proyecto, cuyo suministro realizará LA CONTRATISTA. 
Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la 
realización de empalmes y conexiones. LA CONTRATISTA deberá emplear los 
procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner 
a consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que 
justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas 
de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
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CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Localización y trazo de áreas a instalar luminaria 
 b) Retiro y resguardo de luminarias existente  
c) Suministro e instalación de Luminario de polimero de ingeniería de alta 
resistencia al impacto, difusor frosted, 35 watt 127-277v, 3300 d) Cajillos para 
empotrar luminarias. 
e) Cable, cinta aislante y demás materiales que sean necesarios para la correcta 
instalacion del luminario.  
f) Herramienta, materiales equipo.  
g) Limpieza en el área de los trabajos. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 47 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 48 Y 115.- LUMINARIA PARA SOBREPONER Y7O 
EMPOTRAR EN LOSA, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO Y 
DIFUSOR DE PMMA. ELECT. 100-220V, 1205 LM, LED 1 WATTS, 4000K, 
CATALOGO RE1107BBNB, CON ACCESORIO DE SOBREPONER AC4097B, 
MARCA CONSTRULITA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS 
MATERIALES, ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 

 

   

DESCRIPCIÓN. 
 

Luminaria para sobreponer y7o empotrar en losa, cuerpo fabricado en aluminio 
inyectado y difusor de pmma. elect. 100-220v, 1205 lm, led 1 watts, 4000k, catalogo 
re1107bbnb, con accesorio de sobreponer ac4097b, marca construlita 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el 
concepto de sistema de alumbrado debe cumplir con las recomendaciones de la 
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NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado se ejecutará utilizando 
el que cumpla con las características que especifique el proyecto, incluyendo todo 
el material necesario para su correcta instalación y conexión. Esta instalación se 
hará dentro de los conductos o tuberías marcadas por el proyecto. El calibre de 
los conductores estará en función de los planos de diseño. Los empalmes entre 
conductores se realizarán únicamente en cajas de registro, por ningún motivo 
quedaran empalmes en tuberías; éstos deberán aislarse adecuadamente con 
cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberán identificarse en el campo con 
cinta numerada, con el número del circuito. Deberá hacerse en cada extremo y 
en puntos intermedios de conexión. La instalación de los cables alimentadores o 
de interconexión de un equipo, incluye la conexión adecuada a las terminales de 
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos 
para este trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. No se permitirán 
derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se deberá 
instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la 
máxima tensión en el cable, la máxima presión en el aislamiento y el radio 
numérico de curvatura. LA CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo 
solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable en trabajos 
de instalaciones industriales. LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados 
de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de materiales 
por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y 
cuando se indique la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero 
de características y calidad equivalentes. LA CONTRATISTA deberá suministrar la 
marca que estipuló en su oferta 
Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga 
hasta el lugar de instalación, y una vez instalado su vigilancia hasta el día de 
entrega de la obra al representante de la ASIPONA. El material será cables 
conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado 
por el proyecto, cuyo suministro realizará LA CONTRATISTA. Adicionalmente se 
requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realización de empalmes y 
conexiones. LA CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y equipos 
propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a consideración del 
Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en 
caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la revisión del precio 
unitario establecido en el contrato. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Localización y trazo de áreas a instalar luminaria 
 b) Retiro y resguardo de luminarias existente  
c) Suministro e instalación de luminaria para sobreponer y7o empotrar en losa, 
cuerpo fabricado en aluminio inyectado y difusor de pmma. elect. 100 
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e) Cable, cinta aislante y demás materiales que sean necesarios para la correcta 
instalación del luminario.  
f) Herramienta, materiales equipo.  
g) Limpieza en el área de los trabajos 
 

   

ESPECIFICACION 
No. 48 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 49 Y 116.-LUMINARIO TIPO DOWNLIGHT 
REDONDO PARA EMPOTRAR EN PLAFON MODELO LITEPAD, DE 125MM, 
31.5MM DE ALTO CUERPO FABRICADO EN ALUMNIO INYECTADO ACABADO 
COLOR BLANCO DIFUSOR DE PMMA IRC80 IP40 APERTURA120 CATALOGO 
RE1095BBNB DE 7 W A 127/220 V 675 LUMNES A 4000 K MARCA CONSTULITA,  
INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEVACIÓN Y 
ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Luminario tipo downlight redondo para empotrar en plafon modelo litepad, de 
125mm, 31.5mm de alto cuerpo fabricado en alumnio inyectado acabado color 
blanco difusor de pmma irc80 ip40 apertura120 catalogo re1095bbnb de 7 w a 
127/220 v 675 lumnes a 4000 k marca constulita       
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN        El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el 
concepto de sistema de alumbrado, debe cumplir con las recomendaciones de la 
NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado se ejecutará utilizando 
el que cumpla con las características que especifique el proyecto, incluyendo todo 
el material necesario para su correcta instalación y conexión. Esta instalación se 
hará dentro de los conductos o tuberías marcadas por el proyecto. El calibre de 
los conductores estará en función de los planos de diseño. Los empalmes entre 
conductores se realizarán únicamente en cajas de registro, por ningún motivo 
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quedaran empalmes en tuberías; éstos deberán aislarse adecuadamente con 
cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberán identificarse en el campo con 
cinta numerada, con el número del circuito. Deberá hacerse en cada extremo y 
en puntos intermedios de conexión. La instalación de los cables alimentadores o 
de interconexión de un equipo, incluye la conexión adecuada a las terminales de 
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos 
para este trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. No se permitirán 
derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se deberá 
instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la 
máxima tensión en el cable, la máxima presión en el aislamiento y el radio 
numérico de curvatura. LA CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo 
solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable en trabajos 
de instalaciones industriales. LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados 
de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de materiales 
por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y 
cuando se indique la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero 
de características y calidad equivalentes. LA CONTRATISTA deberá suministrar la 
marca que estipuló en su oferta 
Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga 
hasta el lugar de instalación, y una vez instalado su vigilancia hasta el día de 
entrega de la obra al representante de la ASIPONA. El material será cables 
conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado 
por el proyecto, cuyo suministro realizará LA CONTRATISTA. Adicionalmente se 
requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realización de empalmes y 
conexiones. LA CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y equipos 
propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a consideración del 
Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en 
caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la revisión del precio 
unitario establecido en el contrato. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización por el residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Localización y trazo de áreas a instalar luminaria 
 b) Retiro y resguardo de luminarias existente  
c) Suministro e instalación de luminario tipo downlight redondo para empotrar 
en plafón modelo litepad, de 125mm, 31.5mm e) Cable, cinta aislante y demás 
materiales que sean necesarios para la correcta instalación del luminario.  
f) Herramienta, materiales equipo.  
g) Limpieza en el área de los trabajos 
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ESPECIFICACION 
No. 49 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 50 Y 117.- LUMINARIO TIPO CILINDRO PARA 
SOBREPONER EN MURO MODELO SOMBRAS DE 110MM 175MM DE ALTO 
175MM DE PROFUNDIDAD CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO ACABADO 
COLOR GRAFITO, DIFUSOR DE PMMA IRC77 IP65 APERTURA 80 CATALOGO 
OU6092FBCB DE 20 W A 120/220 V DE 845 LUMNES A 3000 K MARCA 
CONSTRULITA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, 
ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 

 

   

DESCRIPCIÓN. 
 

Luminario tipo cilindro para sobreponer en muro modelo sombras de 110mm 
175mm de alto 175mm de profundidad cuerpo fabricado en aluminio acabado 
color grafito, difusor de pmma irc77 ip65 apertura 80 catalogo ou6092fbcb de 20 
w a 120/220 v de 845 lumnes a 3000 k marca construlita 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el 
concepto de sistema de alumbrado, debe cumplir con las recomendaciones de la 
NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado se ejecutará utilizando 
el que cumpla con las características que especifique el proyecto, incluyendo todo 
el material necesario para su correcta instalación y conexión. Esta instalación se 
hará dentro de los conductos o tuberías marcadas por el proyecto. El calibre de 
los conductores estará en función de los planos de diseño. Los empalmes entre 
conductores se realizarán únicamente en cajas de registro, por ningún motivo 
quedaran empalmes en tuberías; éstos deberán aislarse adecuadamente con 
cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberán identificarse en el campo con 
cinta numerada, con el número del circuito. Deberá hacerse en cada extremo y 
en puntos intermedios de conexión. La instalación de los cables alimentadores o 
de interconexión de un equipo, incluye la conexión adecuada a las terminales de 
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dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos 
para este trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. No se permitirán 
derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se deberá 
instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la 
máxima tensión en el cable, la máxima presión en el aislamiento y el radio 
numérico de curvatura. LA CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo 
solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable en trabajos 
de instalaciones industriales. LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados 
de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de materiales 
por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y 
cuando se indique la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero 
de características y calidad equivalentes. LA CONTRATISTA deberá suministrar la 
marca que estipuló en su oferta 
Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga 
hasta el lugar de instalación, y una vez instalado su vigilancia hasta el día de 
entrega de la obra al representante de la ASIPONA. El material será cables 
conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo a lo indicado 
por el proyecto, cuyo suministro realizará LA CONTRATISTA. Adicionalmente se 
requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la realización de empalmes y 
conexiones. LA CONTRATISTA deberá emplear los procedimientos y equipos 
propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner a consideración del 
Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor 
aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas de trabajo; pero en 
caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la revisión del precio 
unitario establecido en el contrato. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Localización y trazo de áreas a instalar luminaria 
 b) Retiro y resguardo de luminarias existente  
c) Suministro e instalación de luminario tipo cilindro para sobreponer en muro 
modelo sombras de 110mm 175mm de alto 175mm de profundidad cuerpo 
fabricado en aluminio acabado color grafito, difusor de pmma irc77 ip65 apertura 
80 catalogo ou6092fbcb de 20 w a 120/220 v de 845 lumnes a 3000 k marca 
construlita 
e) Cable, cinta aislante y demás materiales que sean necesarios para la correcta 
instalacion del luminario.  
f) Herramienta, materiales equipo.  
g) Limpieza en el área de los trabajos 
 

 

ESPECIFICACION 
No. 50 

APLICABLE A CONCEPTO No. 51 Y 119.-INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO 
QO115 DE 1PX15 AMP., ENCHUFABLE, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: 
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 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 

   

DESCRIPCIÓN. 
 

Interruptor termomagnético tipo qo115 de 1px15 amp., enchufable, marca 
square'd. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista identificará el aérea donde se colocará el interruptor en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar 
el área señalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN El contratista deberá colocar el interruptor correspondiente en el centro de carga. 
el contratista identificará el aérea donde se colocará el interruptor en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar 
el área señalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su colocación  
d) Interruptor termomagnético tipo qo115 de 1px15 amp., enchufable, marca 
square'd. 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Montaje g) Mano de obra necesaria. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 51 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 52 Y 121.- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 
TIPO QO220 DE 2PX20 AMP., ENCHUFABLE, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

Interruptor termomagnético tipo qo115 de 1px15 amp., enchufable, marca 
square'd. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista identificará el aérea donde se colocará el interruptor en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar 
el área señalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN El contratista deberá colocar el interruptor correspondiente en el centro de carga. 
el contratista identificará el aérea donde se colocará el interruptor en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar 
el área señalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización por el residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a)Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su colocación  
d) Interruptor termomagnético tipo qo115 de 1px15 amp., enchufable, marca 
square'd. 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Montaje g) Mano de obra necesaria 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 52 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 53 Y 120.- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 
TIPO QO120 DE 1PX20 AMP., ENCHUFABLE, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Interruptor termomagnético tipo QO120 de 1Px20 amp., enchufable, marca 
square'd. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista identificará el aérea donde se colocará el interruptor en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar 
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el área señalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN El contratista deberá colocar el interruptor correspondiente en el centro de carga. 
el contratista identificará el aérea donde se colocará el interruptor en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar 
el área señalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su colocación  
d) Interruptor termomagnético tipo QO120 de 1Px20 amp., enchufable, marca 
square'd. 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Montaje g) Mano de obra necesaria 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 53 
 

CONCEPTO No. 54 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO230 DE 2PX30 AMP., 
ENCHUFABLE, MARCA SQUARE' D, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Interruptor termomagnético tipo QO230 de 2Px30 amp., enchufable, marca 
square'd. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista identificará el aérea donde se colocará el interruptor en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar 
el área señalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
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EJECUCIÓN El contratista deberá colocar el interruptor correspondiente en el centro de carga. 
el contratista identificará el aérea donde se colocará el interruptor en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar 
el área señalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a)Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su colocación  
d) Interruptor termomagnético tipo QO230 de 2Px30 amp., enchufable, marca 
square'd. 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Montaje g) Mano de obra necesaria 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 54 
 

 CONCEPTO No. 55.- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ42 CON 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3P X 225 AMP, 240 VCA, 
CATALOGO NQ424AB225F, 3F, 4H, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS 
MISMOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

 

   

DISPOSICIONES. 
 

El contratista identificará el aérea donde se colocará el interruptor en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar 
el área señalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN El constructor realizara el Suministro e instalación de tablero de   distribución tipo 
nq42 con interruptor termomagnético principal de 3p x 225 amp, 240 vca Amps, 
conectar a este tablero nuevo, ranurado de muro, resane y pintura . Todas las 
tierras físicas deberán de estar interconectadas en tres si. 
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MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su colocación  
d) Tablero de distribución tipo nq42 con interruptor termomagnético principal de 
3p x 225 amp, 240 vca 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Montaje g) Mano de obra necesaria 
 

 

   

VI.- EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 55 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 56, 57, 122 Y 123 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CON 
CAPACIDAD DE  1.0 TON TIPO MINISPLIT, 440VCA, 60 HZ,  CON 
CONDENSADORA, 12000 BTU MARCA MIRAGE MAGNUM INVERTER  19 SEER, 
SOLO FRIO R 410 a 220 V. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO COLOR 
ORO, INCLUYE: MATERIALES PROPIOS PARA LA CONEXION ELECTRICA DE 
LOS EQUIPOS EN EL EDIFICIO, MATERIALES DE REFRIGERACION PROPIOS 
PARA SU INTERCONEXION A 5 MTS. , LA FIJACION DE LAS TUBERIAS, 
MATERIALES PARA LA FIJACION DE LOS EQUIPOS A LA LOSA, ACARREOS, 
ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y 
PUESTA EN OPERACION. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO CON 
CAPACIDAD DE  2.0 TON TIPO MINISPLIT, 440VCA, 60 HZ,  CON 
CONDENSADORA, 24000 BTU MARCA MIRAGE MAGNUM INVERTER  19 SEER, 
SOLO FRIO R 410 a 220 V. CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO COLOR 
ORO, INCLUYE: MATERIALES PROPIOS PARA LA CONEXION ELECTRICA DE 
LOS EQUIPOS EN EL EDIFICIO, MATERIALES DE REFRIGERACION PROPIOS 
PARA SU INTERCONEXION A 5 MTS. , LA FIJACION DE LAS TUBERIAS, 
MATERIALES PARA LA FIJACION DE LOS EQUIPOS A LA LOSA, ACARREOS, 
ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y 
PUESTA EN OPERACION. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Suministro e Instalación de 2 equipos de aire acondicionado tipo fan and coils de 
4.0 tonelada marca trane, modelo MCD048DB condensadora 2TTB0048A1 en 
edificio base 1 pasillo planta baja y site informática, el precio incluye, materiales de 
instalación, tubería de cobre, cable de uso rudo, armaflex, retiro de plafond tipo 
placa liso, y reparación del área afectada (plafond), retiro de equipo de A/C 
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existente entregarlos a representante de api, consumibles y todo lo necesario para 
la correcta ejecución del trabajo. 
 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. El 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la API. 

 

 

EJECUCIÓN Suministro e Instalación de 2 equipos de aire acondicionado tipo fan and coils de 
4.0 tonelada marca trane, modelo MCD048DB condensadora 2TTB0048A1 deberá 
ser instalado en edificio base 1 en el pasillo de la planta baja y en el site informática. 
2. Los materiales de instalación, tubería de cobre, cable de uso rudo, armaflex, 
retiro de plafond tipo placa liso, y reparación del área afectada (plafond), retiro de 
equipo de A/C existente entregarlos a representante de api, consumibles y todo 
lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, deberá incluirse en este 
concepto. 3. Los daños que causen en el plafond derivado de la instalación del 
equipo por modificaciones o adaptaciones deberán ser considerados y reparados 
con cargo a este concepto. 4. Fabricación de registros los que sean necesarios en 
el área de plafónd para la correcta ejecución de los trabajos de instalación de los 
equipos de aire acondicionado. 5. La instalación deberá ejecutarse con personal 
capacitado, técnico en refrigeración industrial. 6. El equipo que se utilice para la 
instalación de las unidades de aire acondicionado tipo fan and coils de 4.0 
tonelada será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, la 
ejecución en caso de presentar fallas se con cargo al contratista, siendo su total 
responsabilidad. 7. Dicho equipo será entregado en condiciones de operación 
durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en 
la ejecución del trabajo y a juicio de la API o la Supervisión de Obra, el equipo 
presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá 
inmediatamente en tanto que la CONTRATISTA de obra corrija las deficiencias lo 
remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que 
por este motivo se ocasionen, serán imputables a la CONTRATISTA. 8. La 
CONTRATISTA deberá implementar las medidas de seguridad apropiadas para su 
personal. 9. Revisión de presiones (Alta y Baja). 10. Tomas de lectura (Voltaje y 
amperaje). 11. Revisión de Carga de Gas Refrigerante. 12. Revisar el sistema 
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eléctrico de falsos contactos. 13. Prueba de vibración. 14. Prueba de arranque y 
paro 15. Verificación del funcionamiento de control remoto y/o en su caso, 
reparación o reposición alguna de dicho instrumento. 16. Al finalizar los trabajos 
correspondientes de limpieza, se deberá efectuar un recorrido entre la API, la 
CONTRATISTA para constatar las condiciones en que será entregada la obra. 17. 
Garantizar que el equipo a realizar el servicio correspondiente funcione las 24 Hrs. 
18. Elaboración de reportes con fotografías de los trabajos realizados, así como 
cuando sea ejecutado un servicio de mantenimiento será avisado en todo 
momento al residente de obra, de hacer caso omiso, no se pagara el servicio 
aunque sea realizado por el contratista. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición a considerar será pieza (PZA) para efecto de pago, se 
cuantificarán las unidades ejecutadas correctamente a satisfacción del 
representante de API y una vez completado el trabajo P.U.O.T., previo la 
autorización del residente de obra. 

 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

Suministro e Instalación de 2 equipos de aire acondicionado tipo fan and coils de 
4.0 tonelada marca trane, modelo MCD048DB condensadora 2TTB0048A1 2. 
Materiales de instalación, tubería de cobre, cable de uso rudo, armaflex, retiro de 
plafond y reparación del área afectada (plafond) por adaptaciones o 
modificaciones donde seran colocados los equipos de aire acondicionado. 3. Los 
daños, afectaciones, modificaciones, adaptaciones, en plafond y arreglos por las 
instalaciones de los equipos de aire acondicionado serán con cargo a este 
concepto. 4. Modificaciones eléctricas, tuberías de diamatros distintos, cables, 
terminales serán con cargo a este concepto. 5. Registros en el plafond los que sean 
necesarios. 6. Retiro de equipos de A/C existente entregarlos a representante de 
api. 7. Material, herramienta, equipo, mano de obra, insumos, consumibles, y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 8. Personal técnico y 
profesional especializados para los trabajos requeridos. 9. Reporte técnico de cada 
uno de los servicios, así como informe fotográfico del mantenimiento realizado, el 
cual será presentado y entregado al Residente de Obra por parte de la API. 10. 
Limpieza del área de trabajo durante la ejecución y hasta la terminación de los 
mismos. 
 

 

Normatividad para 
cumplir.  
 

a) NOM-023-ENER-2010, b) API-MAN-GO-I-10 
 

 

   

VII.-RED 
HIDROSANITARIA 
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ESPECIFICACION 
No. 56 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 58 Y 124.- SALIDA SANITARIA DENTRO DE 
NÚCLEOS DE BAÑOS, EN DESAGUE DE MUEBLE Y/O COLADERA A REGISTRO 
SANITARIO DE RED GENERAL, CON TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC TIPO 
CEMENTAR MCA. REXOLITE, DE DIFERENTES DIÁMETROS. EXCAVACIONES 
PREVIAS, NIVELACIONES, RELLENOS, RANURADOS, FIJACIONES Y 
SOPORTERÍA EN MUROS, PISOS Y/O LOSA.SEGÚN ESPECIFICACIONES Y 
DISEÑO DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SU 
INSTALACIÓN Y CONSUMIBLES, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Esta especificación aplica para la totalidad de muebles de baño, a los que se les 
deberán aplicar las pruebas de hermeticidad, presión en el caso de los lavabos. La 
contratista debera colocar los muebles conforme esta señalado en proyecto y 
respetando las salidas de las instalaciones y accesorios de baños como mamparas. 
 
El contratista será el responsable de verificar la presión a la que deberán trabajar 
los fluxometros de los equipos propuestos y conforme a la especificación del 
fabricante. Será responsabilidad del contratista la correcta conexión de cada uno 
de los muebles sanitarios. No se aceptarán muebles dañados, despostillados o 
maltratados. 
 
El contratista deberá revisar el proyecto arquitectónico y de instalaciones, así 
como la localización, orientación, dimensiones y niveles, de acuerdo a los planos y 
a estas especificaciones, con la necesaria anticipación, de modo que puedan 
preverse las diferencias encontradas, sin alterar los programas de construcción; 
cualquier discrepancia encontrada, deberá hacerse del conocimiento del 
supervisor de obra, de manera que puedan hacerse las correcciones necesarias y 
pertinentes. 

 

 

DISPOSICIONES. 
 

Todos los materiales deberán ser nuevos y de primera calidad; deberán cumplir 
con lo indicado en el proyecto, en estas especificaciones y en las normas locales 
vigentes. 

 Tubería y uniones. 

 Conexiones. 

 Se deberán proveer uniones y tubería como esta señalado en el proyecto y de 
acuerdo a los materiales propuestos en los planos. 

 Se deberán proveer escudetes o chapetones de pared o piso apretados, de latón 
revestido de cromo en aquellos lugares donde los tubos pasan a través de pisos, 
paredes o plafón. 

 
Excusados (w.c.) 
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Serán nuevos, de porcelana vidriada, con el sifón fundido en un sólo cuerpo con 
el vaso y el borde, del tipo y marca especificados en el proyecto y/o por el 
supervisor. 
 
En todos los casos la unión de la boca del desfogue de las tazas con la del tubo o 
codo del piso se hará por medio de un tramo de tubo de plomo de 0.10 m., de 
diámetro por 0.20 m., de largo, bien ajustado para evitar fugas; se deberá 
considerar la colocación de la junta proel para evitar las fugas. El nivel de la boca 
sobre la que se habrá de asentar el w.c., no deberá rebasar el nivel del piso 
terminado. Las tazas se fijarán al piso con pijas empotradas en taladros efectuados 
en el piso y ahogados con plomo fundido. Entre la superficie del piso y la superficie 
de contacto del mueble, se colocará una cama de mastique, plomo o cualquier 
otro material, para conseguir la hermeticidad necesaria en la junta de unión. Se 
podrá emplear una junta de metal, ajustada en taller, o un disco de amianto. Los 
discos de caucho no son admisibles. 
Una vez instalado el w.c., deberá funcionar satisfactoriamente a juicio del 
supervisor de obra, descargando varias veces el agua (ya sea del depósito o 
abriendo la válvula). El sifón deberá permanecer obturado después de cada 
descarga, y ésta tendrá la suficiente fuerza para que se logre una buena limpieza. 
En caso de que el funcionamiento resulte incorrecto, el contratista deberá 
cambiar el mueble. 
 
Lavabos 
 
Serán de porcelana vidriada. La sujeción del lavabo podrá ser de diversos tipos, ya 
sea que esté suspendido de la pared con cartelas especiales o apoyado de patas 
anteriores de metal esmaltado o no, y sujeto a la pared por su parte trasera (uñas) 
 

 Se deberá proveer para cada lavabo y fregadero un dispositivo de limitación de 
flujo que limitará el flujo a no más de 10 l.pm. Los dispositivos serán integrales con 
los accesorios de la pieza, donde sea posible y serán productos del fabricante de 
los accesorios de la pieza en todos los casos. 

 Se deberán proveer piezas de plomería según los dibujos. 

 El lavabo deberá incluir el cespol, llaves angulares y todos los elementos para su 
correcto funcionamiento. 

 En los muebles sanitarios no se permitirá ninguna grieta de fusión, manchas, 
ampollas, puntitos, burbujas o poros. 

 Ver indicaciones de instalación y tipo de mueble en proyecto hidrosanitario. 

 
EJECUCIÓN Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al 

trabajo se realizará la observación del área del trabajo para determinar la correcta 
ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Antes de iniciar 
los trabajos se pedirá al representante de ASIPONA, que indique la los lugares en 
los cuales se va a realizar la  descarga sanitaria. Inmediatamente después de 
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indicar  la descarga, se observará si es necesario realizar ranura en piso o muro, se 
procederá al habilitado de los tubos  de descarga sanitaria. Las piezas  de pvc 
sanitario serán ensamblada con pegamento de la marca tangit o similar en 
calidad . Las salidas se colocaran  donde lo indique el proyecto. 
 

ALCANCES  Ajuste. 
Limpieza y pruebas. 
Soldadura. 
Soplete. 
Antes de la aceptación final, inspeccionar los wc, mingitorios, válvulas de 
seccionamiento, válvulas de cierre, conexiones, y otros dispositivos similares, para 
determinar que operan de la manera debida y que descargan las cantidades 
apropiadas de agua. 
Andamios. 
Limpiar piezas y accesorios de todo material foráneo, incluyendo etiquetas. 
Herramienta, mano de obra, trazo, niveles, equipos y demás insumos que 
garanticen la correcta ejecución de los trabajos por unidad de obra terminada. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será salida (SAL). Por unidad 
de obra terminada, previa autorización del residente de obra 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 57 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 59 Y 125.- SALIDA DE TUBO VENTILADOR 
DENTRO DE NUCLEOS DE BAÑOS, DE RAMAL A AZOTEA, CON TUBERIAS Y 
CONEXIONES DE PVC TIPO CEMENTAR MCA. REXOLITE Y TUBERIA CON 
CONEXIONES DE COBRE MCA. NACOBRE, EN DIAMETROS SEGUN DISEÑO, 
CON RANURADOS, PASOS, FIJACIONES Y SOPORTERIA EN MUROS, PISOS Y/O 
LOSA.SEGUN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES Y DE PROYECTO. INCLUYE: 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SU INSTALACION Y CONSUMIBLES, 
ACARREO DE ESTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA 
TERMINADA. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Salida de tubo ventilador dentro de núcleos de baños, de ramal a azotea, con 
tuberías y conexiones de pvc tipo cementar mca. rexolite y tubería con conexiones 
de cobre mca. nacobre, en diametros según diseño, con ranurados, pasos, 
fijaciones y soportaría en muros, pisos y/o losa. según diseño y especificaciones y 
de proyecto 

 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
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reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

EJECUCIÓN Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por ASIPONA. Previo al 
trabajo se realizará la observación del área del trabajo para determinar la correcta 
ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Antes de iniciar 
los trabajos se pedirá al representante de ASIPONA, que indique los lugares en los 
cuales se va a realizar la descarga sanitaria. Inmediatamente después de indicar 
la descarga, se observará si es necesario realizar ranura en piso o muro, se 
procederá al habilitado de los tubos de descarga sanitaria. Las piezas de pvc 
sanitario serán ensamblada con pegamento de la marca tangit o similar en 
calidad. Las salidas se colocarán donde lo indique el proyecto. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la salida (SAL) con 
aproximación de 2 decimales después del punto, (P.U.O.T), previa autorización del 
residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Tubería de PVC sanitario para su colocación y tubería de cobre  
b) Piezas especiales para su correcta instalación.  
c) Equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo.  
d) Limpieza del área de trabajo.  
e) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

   

VIII.- INSTALACIÓN 
HIDRÁULICA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 58 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 60 Y 126.- SALIDA HIDRÁULICA PARA AGUA FRÍA, 
DESDE REGISTRO EN RED DE ALIMENTACIÓN A MUEBLE Y/O ALIMENTACIÓN 
DISTANCIA MÁXIMA 15MTS, A BASE DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y CONEXIONES 
DE CPVC (CLORURO DE POLIVINILO POSTCLORADO) DE DIFERENTES 
DIÁMETROS MARCA DURMAN FLOW GUARD GOLD, INCLUYE:, SUJECIÓN Y 
SOPORTERÍA A MURO, PISO Y/O LOSA, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
INSTALACIÓN Y DE CONSUMO, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, 
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HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Salida hidráulica para agua fría., desde registro en red de alimentación a mueble 
y/o alimentación distancia máxima 15mts, a base de tubería, válvulas y conexiones 
de cpvc (cloruro de polivinilo postclorado) de diferentes diámetros marca durman 
flow guard gold, incluye:, sujeción y soportería a muro, piso y/o losa, el suministro 
de materiales de instalación y de consumo, acarreo de los mismos, mano de obra, 
herramientas, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad 
de obra terminada 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por la ASIPONA 
GUAYMAS. Previo al trabajo se realizará la observación del área del trabajo para 
determinar la correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a 
terceros. Antes de iniciar los trabajos se pedirá al representante de ASIPONA que 
indique los lugares en los cuales se va a realizar la toma de alimentación de agua. 
Inmediatamente después de indicar la toma, se observará si es necesario realizar 
ranura en piso o muro, se procederá al habilitado de los tubos de toma hidráulica. 
Las piezas de cobre serán soldadas con aplicación de calor directa por medio de 
soplete y soldadura de estaño, utilizando pasta para soldar como fundente. La 
salida hidráulica se colocará en muro, a las alturas dadas según proyecto. Y se 
conectara a la toma hidráulica. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por salida (SAL) hidráulica colocada en su totalidad, 
cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Tubería de cobre de 13 mm para su colocación  
b) Piezas especiales para su correcta instalación.  
c) Equipo y material de soldadura  
d) Herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo.  
e) Limpieza del área de trabajo. 
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 f) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de ASIPONA GUAYMAS. 
 

   

ESPECIFICACION 
No. 59 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 61 Y 127.- SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA 
CALIENTE EN NUCLEO DE BAÑO., DESDE REGISTRO EN RED DE 
ALIMENTACIÓN A MUEBLE, A BASE DE TUBERIA, VALVULAS Y CONEXIONES 
DE CPVC (CLORURO DE POLIVINILO POSTCLORADO) DE DIFERENTES 
DIAMETROS MARCA DURMAN FLOW GUARD GOLD. INCLUYE: TRABAJOS DE 
EXCAVACION, RANURADO, RELLENOS, PROTECCION DE ARENA, SUJECIÓNES 
Y SOPORTERIA A MURO, PISO Y/O LOSA, EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
INSTALACIÓN Y DE CONSUMO, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTAS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Salida hidráulica para agua caliente en núcleo de baño., desde registro en red de 
alimentación a mueble, a base de tubería, válvulas y conexiones de cpvc (cloruro 
de polivinilo postclorado) de diferentes diámetros marca durman flow guard gold. 
incluye: trabajos de excavación, ranurado, rellenos, protección de arena, 
sujeciónes y soportaría a muro, piso y/o losa, el suministro de materiales de 
instalación y de consumo, acarreo de los mismos, mano de obra, herramientas, 
pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra 
terminada 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA 

 

 

EJECUCIÓN Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por la ASIPONA. Previo 
al trabajo se realizará la observación del área del trabajo para determinar la 
correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Antes de 
iniciar los trabajos se pedirá al representante de ASIPONA que indique la los 
lugares en los cuales se va a realizar la toma de agua caliente. Inmediatamente 
después de indicar la toma, se observará si es necesario realizar ranura en piso o 
muro, se procederá al habilitado de los tubos de toma hidráulica. Las piezas de 
cpvc, se ensambla con pegamento de la marca tangit o similar en calidad. Las 
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salidas se colocarán donde lo indique el proyecto. La salida hidráulica se colocará 
en muro, a las alturas dadas según proyecto. Y se conectara a la toma de agua 
caliente. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por salida (SAL) hidráulica colocada en su totalidad, 
cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Tubería de cpvc de 13 mm para su colocación  
b) Piezas especiales para su correcta instalación.  
c) Equipo y material de soldadura  
d) Herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo.  
e) Limpieza del área de trabajo. 
 f) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 60 
 

CONCEPTO No. 62 .- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR 
ELÉCTRICO MARCA RHEMM MODELO  82V122-2 220V 456 LITROS INCLUYE; 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Suministro y colocación de calentador eléctrico marca rhemm modelo  82v122-2 
220v 456 litros incluye; materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA 
 

 

EJECUCIÓN Se realizará una delimitación del área de trabajo indicada por la ASIPONA. Previo 
al trabajo se realizará la observación del área del trabajo para determinar la 
correcta ejecución del concepto, sin la necesidad de molestar a terceros. Antes de 
iniciar los trabajos se pedirá al representante de ASIPONA que indique los lugares 
en los cuales se va a realizar la colocación del calentador eléctrico. 
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Inmediatamente después de indicar el lugar donde se colocará, sobre la base o 
lugar donde estará ubicado, se harán las conexiones a la toma de agua, así como 
la conexión a la energía eléctrica. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por pieza (PZA), colocada en su totalidad y 
cuantificado en obra (P.U.O.T.), previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro del calentador eléctrico marca rhemm modelo 82v122-2 220v 456 
b) Piezas especiales para su correcta instalación.  
c) Equipo y material de soldadura.  
d) Herramienta, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo.  
e) Limpieza del área de trabajo. 
 f) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

   

IX.- MUEBLES DE 
BAÑO 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 61 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 63 Y 128 .-INODORO DOBLE DESCARGA DE TAZA 
ELONGADA, MODELO RODANO TT2-2 AL ALTO BRILLO, CON ASIENTO AT-1, 
TODO COLOR BLANCO, MARCA HELVEX, MANGUERA FLEXIBLE PARA WC 
MODELO 3135, MARCA URREA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR "BARRILITO" 
SIN CONTRATUERCA MODELO 401 BSC, INCLUYE: CUBRE PIJAS, JUNTA 
PROHEL, PIJAS DE SUJECIÓN, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO 
DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Inodoro doble descarga de taza elongada, modelo rodano tt2-2 al alto brillo, con 
asiento at-1, todo color blanco, marca helvex, manguera flexible para wc modelo 
3135, marca urrea, llave de control angular "barrilito" sin contratuerca modelo 401 
bsc, incluye: cubre pijas, junta prohel, pijas de sujeción, suministro de los 
materiales, acarreo de los mismos, mano de obra, desperdicios y todo lo necesario 
para su correcta ejecución. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
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El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

EJECUCIÓN Se aperna la taza con su estanque al piso con la taza centrada en el tubo de 
desagüe, se aplica silicón a la base y se insertan válvulas de entrada y descargue. 
Se coloca la llave de paso al flexible y se sella la taza con silicona 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Limpieza del área de trabajo e) Mano de obra necesaria 
 f) Inodoro doble descarga de taza elongada, modelo rodano tt2-2 al alto brillo, con 
asiento at-1, todo color blanco, marca helvex, manguera flexible para wc modelo 
3135, marca urrea, llave de control angular "barrilito" sin contratuerca modelo 401 
bsc. 
 
  

 

   

ESPECIFICACION 
No. 62 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 64 Y 130.- LAVABO DE SOBREPONER MODELO 
MORNING, CÓDIGO 067 0312, COLOR BLANCO MARCA AMERICAN STANDARD, 
INCLUYE: MONOMANDO LINEA EXPLORA, MODELO E-907 CROMO, MARCA 
HELVEX, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 
  

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Lavabo de sobreponer modelo morning, código 067 0312, color blanco marca 
american standard, incluye: monomando línea explora, modelo e-907 cromo, 
marca helvex, suministro de los materiales, acarreo de los mismos, mano de obra 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes.El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. 
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En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA 
GUAYMAS. 
 

EJECUCIÓN Se marca la posición definitiva donde va el lavabo como referencia la toma de 
agua y desagüe, pared, se fija el lavabo.Se fija al mueble y se instala la grifería y el 
desagüe conectándolas a las tomas de agua. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T, 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área 
 b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
 c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Llaves angulares  
e) Mangueras de conexión  
f) Cespol  
g) Monomando linea explora, modelo e-907 cromo, marca helvex, 
 h) Limpieza del área de trabajo i) Mano de obra necesaria 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 63 
 

CONCEPTO No. 65.- LAVABO CON PEDESTAL LAMOSA JULIETA, BLANCO, 
INCLUYE: MONOMANDO LÍNEA EXPLORA, MODELO E-907 CROMO, MARCA 
HELVEX, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Lavabo con pedestal lamosa julieta, blanco, incluye: monomando línea explora, 
modelo e-907 cromo, marca helvex, suministro de los materiales, acarreo de los 
mismos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
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EJECUCIÓN Se marca la posición definitiva donde va el lavabo como referencia la toma de 
agua y desagüe. Se fija a la pared y se instala la grifería y el desagüe conectándolas 
a las tomas de agua. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

  a) Señalamiento y protección del área 
 b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
 c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Llaves angulares  
e) Mangueras de conexión  
f) Cespol  
g) Monomando línea explora, modelo e-907 cromo, marca helvex,  
 h) Limpieza del área de trabajo  
i) Mano de obra necesaria 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 64 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 66 Y 131.- REGADERA CON BRAZO Y CHAPETÓN 
MODELO H-100 CROMADA, ENSAMBLE DE MEZCLADORA MODELO E-50 
ACABADO CROMO, CON BRAZO Y CHAPETÓN MODELO TR-011 ACABADO 
CROMO, MANERALES MODELO TRITÓN MODELO C-13 ACABADO CROMO, 
TODO MARCA HELVEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, 
ACARREO DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Regadera con brazo y chapetón modelo h-100 cromada, ensamble de mezcladora 
modelo e-50 acabado cromo, con brazo y chapetón modelo tr-011 acabado cromo, 
manerales modelo tritón modelo c-13 acabado cromo, todo marca helvex, incluye: 
suministro de los materiales, acarreo de los mismos, mano de obra, desperdicios 
y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
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EJECUCIÓN Se ajustan las tomas de agua a la regadera, se conectan los anillos a las tomas de 
agua y se conecta el cuerpo de la regadera con la tubería a 90 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área 
 b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria  
f) Acarreo  
g) Pruebas de funcionamiento 
 h) Mezcladora modelo e-50 acabado cromo 
i) Chapetón modelo h-100 cromada 
 

 

ESPECIFICACION 
No. 65 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 67 Y 132.- PORTA PAPELERA CROMO DECA DC-
04, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN. 
 

 

   

DESCRIPCIÓN. 
 

Porta papelera cromo deca dc-04, incluye: materiales, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta colocación. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN Se ajusta a la altura especificada, se fija al muro. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
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CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área 
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria  
f) Suministro de porta papelera cromo deca dc-04 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 66 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 68 Y 133.- TOALLERO DE BARRA CROMADO MOD 
SPACIO SP-05, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 
 
  

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Toallero de barra cromado mod spacio sp-05, incluye: materiales, mano de obra y 
todo lo necesario para su correcta colocación. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes.El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. 
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA 
 

 

EJECUCIÓN Se ajusta a la altura especificada, se fija al muro. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área 
 b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria  
f) Suministro de toallero de barra cromado mod spacio sp-05 
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ESPECIFICACION 
No. 67 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 69 Y 134.- ESPEJO DE 40x60 CM, CON VIDRIO DE 
4 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 
FIJADO A MURO CON TAQUETE Y PIJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Espejo de 40x60 cm, con vidrio de 4 mm de espesor, con marco de aluminio 
anodizado natural, fijado a muro con taquete y pija, incluye: materiales, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta colocación. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN Se habilita el marco de aluminio con el vidrio en el taller, se lleva al área de los 
trabajos, se perfora el muro usando un rotomartillo de bajo impacto con broca del 
diámetro para que los taquetes entren ajustados y no se puedan mover. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T. 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área 
 b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria  
f)  Espejo de 40x60 cm, con vidrio de 4 mm de espesor 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 68 
 

APLICABLE A CONCEPTO No. 70 Y 135.- JABONERA CROMADA DE CO, 
MODELO DC-08, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 
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DESCRIPCIÓN. 
 

Jabonera cromada de co, modelo dc-08, incluye: materiales, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta colocación 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN Se ajusta a la altura especificada, se fija al muro. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área 
 b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Limpieza del área de trabajo  
e) Mano de obra necesaria  
f)  Jabonera cromada de co, modelo dc-08 
 

 

   

X.- MUEBLES DE 
COCINA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 69 
 

CONCEPTO No. 71 
TARJA DOBLE C-123 DOS ESCURRIMIENTOS 188X54, INCLUYE: SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
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deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 

EJECUCIÓN El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el 
concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la API para su 
aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado, no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será por pieza (PZA) P.U.O.T., previo la autorización de 
residente de obra. 
 

 

   

XI.- CARPINTERIA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 70 
 

CONCEPTO No. 72.-PUERTA TIPO DE 2.10 X 0.90 mts., CON MADERA Y TRIPLAY 
DE PINO DE 1ERA., MARCO COMPLETO DE 18 CMS. DE ANCHO, AMACIZADO 
CON TORNILLOS DE 2 1/2" A CADA 40 CMS., CHAMBRANA DE MADERA DE 1/2" 
X2", BATIENTE SOBREPUESTO DE 5/8", TAMBOR CON BASTIDOR Y PEINASOS 
DE 38 X 25 mm A CADA 30 cm., REFUERZOS EN ESCUADRAS Y EN CERRADURA 
FORRADA CON TRIPLAY DE 6 MM AMBAS CARAS, CHAPA DE 37 MM. DE 
ANCHO, TRES BISAGRAS DE LIBRO PERNO SUELTO DE 3" X 3", ACABADO 
ACERO PULIDO MOD. 903 E-A, SERIE 900, MARCA PHILLIPS, ACABADO BASE 
DE ACEITE DE LINASA, SELLADOR DE NITROCELULOSA, ACABADO CON DOS 
MANOS DE BARNIZ NATURAL TRANSPARENTE, MARCA COMEX, APLICADO 
CON MUÑECA, INCLUYE: CERRADURA MODELO AC 53 PD 26D MARCA YALE, 
TOPE A PISO CROMADO MODELO 56-C MARCA PHILLIPS, TRATAMIENTO CON 
FESTERMICIDE MARCA FESTER, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Puerta de 2.10 x 0.90 mt., con madera y triplay de pino de 1era., marco completo 
de 18 cm. de ancho, amacizado con tornillos de 2 1/2" a cada 40 cm., chambrana 
de madera de 1/2" x2", batiente sobrepuesto de 5/8", tambor con bastidor y 
peinasos de 38 x 25 mm a cada 30 cm., refuerzos en escuadras y en cerradura 
forrada con triplay de 6 mm ambas caras, chapa de 37 mm. de ancho, tres bisagras 
de libro perno suelto de 3" x 3", acabado acero pulido mod. 903 e-a, serie 900, 
marca phillips, acabado base de aceite de linasa, sellador de nitrocelulosa, 
acabado con dos manos de barniz natural transparente, marca comex, aplicado 
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con muñeca, incluye: cerradura modelo ac 53 pd 26d marca yale, tope a piso 
cromado modelo 56-c marca phillips, tratamiento con festermicide marca fester, 
materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución 
 

DISPOSICIONES. 
 

EL Contratista identificará el área donde se colocará la puerta en coordinación con 
el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar el área señalada 
y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las 
áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN El contratista deberá proporcionar de mano de obra especializada para la 
fabricación y colocación de una puerta de madera dimensiones 2.10 x 0.90 m con 
madera y triplay de pino de primera, marco completo de 18 cm de ancho. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Acarreo e) Montaje  
f) Barniz natural transparente marca comex 
g) Sellador de nitrocelulosa marca comex 
h) Limpieza del área de trabajo  
i) Mano de obra necesaria 
 

 

 

 

  

ESPECIFICACION 
No. 71 
 

CONCEPTO No. 73.- PUERTA TIPO DE 2.10 X 1.00 mts. CON MADERA Y TRIPLAY 
DE PINO DE 1ERA., MARCO COMPLETO DE 18 CMS. DE ANCHO, AMACIZADO 
CON TORNILLOS DE 2 1/2" A CADA 40 CMS., CHAMBRANA DE MADERA DE 1/2" 
X2", BATIENTE SOBREPUESTO DE 5/8", TAMBOR CON BASTIDOR Y PEINASOS 
DE 38 X 25 mm A CADA 30 cm., REFUERZOS EN ESCUADRAS Y EN CERRADURA 
FORRADA CON TRIPLAY DE 6 MM AMBAS CARAS, CHAPA DE 37 MM. DE 
ANCHO, TRES BISAGRAS DE LIBRO PERNO SUELTO DE 3" X 3", ACABADO 
ACERO PULIDO MOD. 903 E-A, SERIE 900, MARCA PHILLIPS, ACABADO BASE 
DE ACEITE DE LINASA, SELLADOR DE NITROCELULOSA, ACABADO CON DOS 
MANOS DE BARNIZ NATURAL TRANSPARENTE, MARCA COMEX, APLICADO 
CON MUÑECA, INCLUYE: CERRADURA MODELO AC 53 PD 26D MARCA YALE, 
TOPE A PISO CROMADO MODELO 56-C MARCA PHILLIPS, TRATAMIENTO CON 
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FESTERMICIDE MARCA FESTER, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Puerta tipo de 2.10 x 1.00 mts. con madera y triplay de pino de 1era., marco 
completo de 18 cm. de ancho, amacizado con tornillos de 2 1/2" a cada 40 cm., 
chambrana de madera de 1/2" x2", batiente sobrepuesto de 5/8", tambor con 
bastidor y peinasos de 38 x 25 mm a cada 30 cm., refuerzos en escuadras y en 
cerradura forrada con triplay de 6 mm ambas caras, chapa de 37 mm. de ancho, 
tres bisagras de libro perno suelto de 3" x 3", acabado acero pulido mod. 903 e-a, 
serie 900, marca phillips, acabado base de aceite de linasa, sellador de 
nitrocelulosa, acabado con dos manos de barniz natural transparente, marca 
comex, aplicado con muñeca, incluye: cerradura modelo ac 53 pd 26d marca yale, 
tope a piso cromado modelo 56-c marca phillips, tratamiento con festermicide 
marca fester, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecucion. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

EL Contratista identificará el área donde se colocará la puerta en coordinación con 
el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar el área señalada 
y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las 
áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN El contratista deberá proporcionar de mano de obra especializada para la 
fabricación y colocación de una puerta de madera dimensiones 2.10 x 1.00 m con 
madera y triplay de pino de primera, marco completo de 18 cm. de ancho. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
d) Acarreo e) Montaje  
f) Barniz natural transparente marca comex 
g) Sellador de nitrocelulosa marca comex 
h) Limpieza del área de trabajo  
i) Mano de obra necesaria 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 72 

CONCEPTO No. 74.- PUERTA TIPO DE 2.10 X 0.80 mts. CON MADERA Y TRIPLAY 
DE PINO DE 1ERA., MARCO COMPLETO DE 18 CMS. DE ANCHO, AMACIZADO 
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 CON TORNILLOS DE 2 1/2" A CADA 40 CMS., CHAMBRANA DE MADERA DE 1/2" 
X2", BATIENTE SOBREPUESTO DE 5/8", TAMBOR CON BASTIDOR Y PEINASOS 
DE 38 X 25 mm A CADA 30 cm., REFUERZOS EN ESCUADRAS Y EN CERRADURA 
FORRADA CON TRIPLAY DE 6 MM AMBAS CARAS, CHAPA DE 37 MM. DE 
ANCHO, TRES BISAGRAS DE LIBRO PERNO SUELTO DE 3" X 3", ACABADO 
ACERO PULIDO MOD. 903 E-A, SERIE 900, MARCA PHILLIPS, ACABADO BASE 
DE ACEITE DE LINASA, SELLADOR DE NITROCELULOSA, ACABADO CON DOS 
MANOS DE BARNIZ NATURAL TRANSPARENTE, MARCA COMEX, APLICADO 
CON MUÑECA, INCLUYE: CERRADURA MODELO AC 53 PD 26D MARCA YALE, 
TOPE A PISO CROMADO MODELO 56-C MARCA PHILLIPS, TRATAMIENTO CON 
FESTERMICIDE MARCA FESTER, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Puerta tipo de 2.10 x 0.80 mts. con madera y triplay de pino de 1era., marco 
completo de 18 cm. de ancho, amacizado con tornillos de 2 1/2" a cada 40 cm., 
chambrana de madera de 1/2" x2", batiente sobrepuesto de 5/8", tambor con 
bastidor y peinasos de 38 x 25 mm a cada 30 cm., refuerzos en escuadras y en 
cerradura forrada con triplay de 6 mm ambas caras, chapa de 37 mm. de ancho, 
tres bisagras de libro perno suelto de 3" x 3", acabado acero pulido mod. 903 e-a, 
serie 900, marca phillips, acabado base de aceite de linasa, sellador de 
nitrocelulosa, acabado con dos manos de barniz natural transparente, marca 
comex, aplicado con muñeca, incluye: cerradura modelo ac 53 pd 26d marca yale, 
tope a piso cromado modelo 56-c marca phillips, tratamiento con festermicide 
marca fester, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

EL Contratista identificará el área donde se colocará la puerta en coordinación con 
el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar el área señalada 
y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las 
áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN El contratista deberá proporcionar de mano de obra especializada para la 
fabricación y colocación de una puerta de madera dimensiones 2.10 x 0.80 m con 
madera y triplay de pino de primera, marco completo de 18 cm de ancho. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O.T., 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución  
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 d) Acarreo e) Montaje  
f) Barniz natural transparente marca comex 
g) Sellador de nitrocelulosa marca comex 
h) Limpieza del área de trabajo  
i) Mano de obra necesaria 
 

   

PLANTA ALTA 
 

  

XII.- ALBAÑILERÍA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 73 
 

CONCEPTO No. 85.- LOSA PLANA EN PERALTE DE 10 CM CON CIMBRA COMÚN 
ARMADA CON ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM² EN CALIBRES DEL NO. 
3 EN PROPORCIÓN DE 80 KG/M³ Y CONCRETO CON RESISTENCIA F'C= 250 
KG/CM² INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS 
MISMOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Losa plana en peralte de 10 cm con cimbra común armada con acero de refuerzo 
fy=4200 kg/cm² en calibres del no. 3 en proporción de 80 kg/m³ y concreto con 
resistencia f'c= 250 kg/cm² incluye: suministro de los materiales, acarreos de los 
mismos, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de 
la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de tránsito de trailers , la misma permanecerá en 
operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes 
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EJECUCIÓN Ya que se encuentre terminado el apiñe de los muros, se procederá a colocar la 
cimbra según sea el caso aparente o normal, colocándolo según se marca en el 
plano de proyecto, hecho lo anterior se colocará el acero en la separación indicada 
en proyecto, sobre la cimbra del volado en donde se incluirá el twino de 1” para la 
formación del gotero. Antes de proceder al colado, la cimbra deberá estar exenta 
de toda partícula extraña, suelta o adherida. se procederá a la colocación del 
concreto, el cual deberá de ser premezclado o fabricado por medios mecánicos 
(revolvedora), cuidando que los agregados cumplan con la calidad requerida, al 
cual se le deberá deberá vibrar y el acabado floteado con flota de madera y 
magnesio. Se deberá usar curacreto blanco base agua, en proporción de 0.25 
lts/m2. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), P.U.O.T., de acuerdo a las 
dimensiones y necesidades del proyecto con aproximaciones al centésimo, previa 
autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, 
puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de 
materiales, como del equipo, herramientas,  
maquinaria, escaleras y andamios. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros 
indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, 
separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h) Suministro de concreto premezclado dosificado en planta con un f´c= 250 
kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “incluye maniobras a  
tiro directo colocado, vibrado y curado con membrana. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los 
resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra. 
 m) Suministro y colocación de materiales para el tendido de las instalaciones 
eléctricas, teléfono, cable, voz y datos. 
n) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del  
concepto de trabajo 
o) Vibradores en el sitio (2 piezas) 
p) Desmoldantes para cimbra base agua 
q) Curacretos base agua. 
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ESPECIFICACION 
No. 74 
 

CONCEPTO No. 90.- DALA DE DESPLANTE SECCIÓN 15 X 20 cm., CONCRETO 
F'c=150 Kg/cm2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADA 
CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A/C 20 cm., INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Dala de desplante sección 15 x 20 cm., concreto f'c=150 kg/cm2, agregado máximo 
3/4", cimbra 2 caras, reforzada con 4 varillas de 3/8", estribos de 1/4" a/c 20 cm., 
incluye: material, mano de obra, desperdicios y todo lo necesario para su correcta 
ejecución 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de 
la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de tránsito de trailers, la misma permanecerá en 
operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones 
necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes 
 

 

EJECUCIÓN Las dalas son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzados. 
Se utilizan como elementos estructurales complementarios en los muros con el 
fin de confinarlos y absorber los esfuerzos de tensión laterales. Las dalas, además 
de confinar de manera horizontal al muro funcionan, según su ubicación, como 
cerramiento (si se colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una 
puerta o ventana). Las dimensiones de las dalas están en función de las 
necesidades de resistencia  
estructural ajustándose al espesor del muro en el que van inmerso. La contratista 
suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el 
armado de la dala de desplante, en las formas, longitudes, separaciones y áreas 
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que fijen los planos del proyecto. La cimbra deberá estar contra venteado y unido 
adecuadamente entre sí, para mantener su posición y forma durante el colado. 
La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado de la dala 
de desplante y la cimbra exista la separación que  
garantice el recubrimiento especificado para este elemento. La superficie donde 
se va a tender el concreto deberá estar húmeda  
con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima de humedad), no pierda 
humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber 
exceso de agua. La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para 
la elaboración del  
concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando 
previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. Con el objeto de 
aprobar la composición química y características del concreto, la contratista 
deberá de proporcionar al representante del ASIPONA GUAYMAS previo al inicio 
de los colados, la dosificación empleada en obra, así como la ficha técnica de los 
aditivos  
y/o productos químicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea 
necesario su incorporación, sin que ello genere cargos adicionales a la APISONA 
GUAYMAS. 
El concreto que se utilizará para el colado de las dalas será hecho en obra con 
revolvedora, obteniendo la resistencia especificada  
en proyecto, para esto se obtendrán muestras para pruebas de resistencia a la 
compresión en cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo con las 
normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y reconocido. 
Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra, cuándo 
el volumen de los elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y 
resistencia requerida en proyecto. Teniendo el concreto preparado se procede a 
vaciarlo en el cimbrado, se  
utilizará vibrador para evitar huecos en la mezcla, se dejará fraguar al 100% para, 
posteriormente después retirar la cimbra. 
Tolerancia Espesores de recubrimiento: Recubrimiento de 2.5 cm f’c=150 kg/cm2 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con 
aproximación a un decimal (0.1). Precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

 a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, 
puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de 
materiales, como del equipo, herramientas,  
andamios y maquinaria. 
c) Suministro y habilitado de acero Fy= 4200kg/cm2 diámetros indicados según 
proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.  
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e) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
f) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
g) Elaboración de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f´c= 150 
kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 “, colado, cargas y  
acarreos necesarios para la correcta colocación del concreto, vibrado y curado. 
h) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los 
resultados oportunamente. 
i) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
j) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
k) Limpieza general de la obra  
l) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto  
de Trabajo. 
m) Vibradores (2pzas) 
 

   

ESPECIFICACION 
No. 75 
 

CONCEPTO No. 99.- MURO DE 10 CM DE ESPESOR, COMPUESTO POR DOS 
PANEL DUROCK® PARA EXTERIORES DE 15.9 MM. DE 1.22 X 2.44 M, BASTIDOR 
ARMADO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 
DE 9.2 CM. DE ANCHO A CADA 0.61 M DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIAL 
ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN PASTA Y 
CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA 
EQUIPO Y HERRAMIENTA.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Muro de 10 cm de espesor, compuesto por dos paneles durock® para exteriores 
de 15.9 mm. de 1.22 x 2.44 m, bastidor armado a base de canales y postes de lámina 
galvanizada cal. 26 de 9.2 cm. de ancho a cada 0.61 m de separación. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche en caso de llevar a cabo 
trabajos en horario nocturno. Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su 
caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá suministrar y 
operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, 
debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. 
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA.  
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EJECUCIÓN Una vez que se encuentren listas los paramentos exteriores y de fachada así como 
la losa de azotea se procederá con la ejecución del forjado de muros interiores de 
durock, para esto será necesario contar con un trazo previo en donde se marque  
los trazos por medio de tiralíneas de los paños finales de los muros, se deberá 
determinar de manera clara con la  información para evitar trazos erróneos y/o 
desplazamientos. 
 
Durock® se fija a bastidores metálicos o de madera con tornillos especiales con 
separación máxima de 40.6 cm. (16”), a centros; en el caso de bastidores metálicos 
se usará lámina cal. 20 como mínimo. La placa se fija a estos bastidores con 
tornillos autorroscantes especialmente fabricados separados no más de 20 cm., 
acentros.Las placas se pueden aplicar vertical u  horizontalmente pero 
manteniendo las juntas verticales en coincidencia con los postes del bastidor. 
Según la especificación se puede aplicar Durock® sobre una capa base de 
Tablaroca® WR o base exterior, en este caso la separación de los postes podrá 
aumentarse a 61 cm. (24”). Las juntas entre placas se ocultan por medio de una 
cinta de malla de fibra de vidrio que sirve de refuerzo a unacapa de Durock® 
Basecoat (mortero de cemento con aditivos especiales). 
En muros exteriores Durock® se deberá aplicar una membrana impermeable que 
proteja al bastidor metálico contra penetraciones de agua; asimismo se deberán 
aplicar selladores impermeables en el perímetro de los muros y en los lugares en 
donde se especifique. Una vez que se ubiquen los trazos de los paños del muro se 
procederá a colocar las canaletas de desplante por medio de perno con 
fulminante esto para garantizar que el anclaje penetre lo suficiente en la losa de 
concreto, esta operación se deberá realizar tanto en la losa de entrepiso como en 
la losa de azotea, una vez que se encuentren colocadas estas  canaletas se 
iniciaran los trabajos de colocación de los postes, estos irán fijado en los extremos 
(arriba y abajo) a la canaleta  de anclaje por medio de pijas esto con la finalidad de 
ir formando un marco bastidor en el cual se deberán colocar las hojas  de durock, 
la colocación y el especiado deberán cumplir con las especificaciones del 
fabricante del material y en todo  momento se deberá realizar inspecciones a los 
trabajos, para evitar daños y desperfectos en los trabajos. Una vez que se 
encuentre formado el bastidor de canaletas y postes se procederá a colocar las 
hojas de durock de acuerdo  a lo señalado en los planos arquitectónicos 
respetando las alturas así como los vanos, las área de puertas y demás arreglos  
contenidos en el diseño, una vez que se hayan colocado las hojas y los muros estén 
formados se procederá a colocar la  malla de refuerzo en las juntas hecha a base 
de fibra de vidrio junto con una capa de estuco base coat, es importante que la 
aplicación se realice de acuerdo a las especificaciones del fabricante y que la 
dosificación del producto en agua sea la adecuada así como su aplicación 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2), cuantificado en obra, P.U.O.T., 
previa autorización por el residente de obra. 
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CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro del durock y de todos los materiales y accesorios puestos en obra, 
su resguardo y preservación. 
b) Recortes de paneles  
c) Alineación de paneles, aplicación del base coat plomeados y reforzados en 
todas las transiciones.  
d) Andamios, escaleras y obras auxiliares. 
e) Manejo, acarreo, carga, transporte, descarga y maniobras de los materiales 
necesarios. 
f) Limpieza del área de trabajo.  
g) Retiro de andamios y obras auxiliares.  
h) Consumibles, maniobras y limpieza.  
i) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 76 
 

CONCEPTO No. 104.- MANTENIMIENTO A BARANDAL DE HERRERIA EXISTENTE 
EN ESCALERA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CARDEADO, 
LIJADO Y APLIACACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR NEGRO. 
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Mantenimiento a barandal de herrería existente en escalera. incluye: preparación 
de la superficie, cardeado, lijado y aplicación de pintura de esmalte en color negro.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de 
la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN Se lijará el barandal existente para retirar la pintura en mal estado y los 
contaminantes y deberán ser resanados en caso de existir una deformación en los 
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perfiles, el representante de ASIPONA autorizara la aplicación de la pintura, esta 
se aplicara con equipo de aspersión, a dos manos. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Precio General (P.G.), 
con aproximación al centésimo. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Limpieza de la superficie. 
b) Protección para evitar daños a otras superficies.  
c) Colocación y retiro de andamios.  
d) Retiro de materiales sobrantes y limpieza final del área.  
e) Suministro de pintura esmalte, consumibles y de todos los materiales puestos 
en obra, para su resguardo y preservación.  
f) Empapelado de cancelería, carpintería, y pisos, en la aplicación de la 
terminación de la pintura.  
g) Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la 
marca y características especificadas en el concepto en tiempo para su 
autorización y seguimiento de los trabajos.  
h) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área 
de trabajo.  
i) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de 
operación.  
j) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 
k) Equipo de aspersión. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 77 
 

CONCEPTO No. 105.-CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN ESCALERA, 
A BASE DE HERRERÍA EN COLOR NEGRO, SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Construcción de barandal metálico en escalera, a base de herrería en color negro, 
similar al existente. incluye: materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario 
para su correcta ejecución 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
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esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de 
la ASIPONA GUAYMAS. 
Por este concepto el contratista deberá suministrar, colocar y habilitar perfiles con 
las características señaladas en los planos de proyecto y/o indicadas por el 
supervisor de obra. El contratista deberá revisar el proyecto estructural, así como 
localización, orientación, dimensiones y niveles, de acuerdo a los planos 
estructurales, de taller así como estas especificaciones, con la necesaria 
anticipación, de modo que puedan corregirse los defectos encontrados, sin alterar 
los programas de construcción; cualquier discrepancia encontrada, deberá 
hacerse del conocimiento del supervisor de obra de manera que puedan hacerse 
las correcciones necesarias y pertinentes. 
Cualquier discrepancia encontrada, deberá hacerse del conocimiento de la 
supervisión de inmediato de manera que puedan hacerse las correcciones 
necesarias y pertinentes, cualquier retraso por corrección de defectos, 
ocasionados por incumplimiento de este inciso o por aviso extemporáneo, será 
responsabilidad del contratista montador. 
 

EJECUCIÓN El Contratista deberá tener en consideración, las dimensiones del barandal, como 
se indica en el proyecto. El barandal está compuesta por perfiles de diferentes 
dimensiones y calibres, tal como lo indica el proyecto. Estos perfiles, serán unidos 
por soldadura E60, E70 según sea el caso, siguiendo las indicaciones de la AWS. 
Los cortes se realizarán con discos par corte de metal. 
El trabajo de soldadura deberá ejecutarse por operadores calificados de acuerdo 
al código para soldadura estructural de la aws. 
El fabricante de cada producto tendrá sus propias pruebas de calidad, las cuales 
estarán a disposición del supervisor de obra de obra que es el adecuado y 
conveniente para ejecutar cada etapa de los trabajos dentro del programa 
establecido y en la calidad solicitada y este podrá exigirlas en el momento que se 
requiera. 
Todos los materiales deberán ser nuevos y de primera calidad; deberán cumplir 
con lo indicado en el proyecto, en estas especificaciones y en las normas locales 
vigentes. La estructura metálica deberá ser fabricada con materiales nuevos y 
deberá estar en conformidad con la calidad especificada. El contratista podrá 
emplear el equipo que considere conveniente con tal que pueda comprobar, ante 
el residente de supervisor. Las piezas terminadas en taller deben estar libres de 
torceduras y dobleces locales y en sus juntas deben quedar acabadas. 
Limpieza mecánica de la superficie 
 Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metálicas o cinceles, para 
quitar residuos e incrustaciones metálicas como esquirlas de soldadura. Para 
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asegurar buena adherencia con el recubrimiento a aplicar. El recubrimiento se 
aplica con aspersión. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML), 
con aproximación al centésimo. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de perfiles. 
b) Almacenaje 
c) Trazo y cortes necesarios 
d) Limpieza para retirar oxido presente 
e) Pintura con primario  
f) Grúas para maniobras 
g) Equipos de protección 
h) Soldado a la placa 
i) Tratamiento final anticorrosivo 
j) Permisos necesarios 
 

 

Normatividad a 
cumplir. 
 

Código de soldadura estructural, aws  

   

N.- ELECTRICIDAD 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 78 
 

CONCEPTO No. 118.-TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TIPO NQ30 CON 
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3P X 60 AMP, 240 VCA, 
CATALOGO NQ304AB100F, 3F, 4H, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES, ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS 
MISMOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Tablero de distribución tipo nq30 con interruptor termomagnético principal de 
3p x 60 amp, 240 vca, catalogo nq304ab100f, 3f, 4h, marca square'd, incluye: 
suministro e instalación de los materiales, elevación y acarreo de los mismos, 
herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista identificará el aérea donde se colocará el interruptor en 
coordinación con el supervisor de la obra, antes de iniciar los trabajos deberá estar 
el área señalada y protegida. P.U.O.T. El Contratista deberá efectuar limpieza 
permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes. 
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EJECUCIÓN El constructor realizara el Suministro e instalación de tablero de   distribución tipo 
NQ30 con interruptor termomagnético principal de 3p x 60 amp, 240 vca Amps, 
conectar a este tablero nuevo, ranurado de muro, resane y pintura. Todas las 
tierras físicas deberán de estar interconectadas entre sí. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área  
b) Herramienta para la ejecución de los trabajos  
c) Todos los materiales necesarios para su colocación  
d) Tablero de distribución tipo NQ30 con interruptor termomagnético principal 
de 3p x 60 amp, 240 vca 
e) Limpieza del área de trabajo  
f) Montaje g) Mano de obra necesaria. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 79 
 

CONCEPTO No. 129.- MINGITORIO MODELO FERRY, MODELO MG-1, MARCA 
HELVEX, COLOR BLANCO, DESCARGA A PARED SPUD DE 19 mm, INCLUYE: 
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, COLOCACIÓN, PIJAS DE 
SUJECIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN Y CONSUMO, ACARREOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Mingitorio modelo ferry, modelo mg-1, marca helvex, color blanco, descarga a 
pared spud de 19 mm, incluye: suministro de los materiales, armado, colocación, 
pijas de sujeción, material de fijación y consumo, acarreos, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes.El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. 
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA 
GUAYMAS 
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EJECUCIÓN Se fija el mingitorio a los pares, centrada en el tubo de desagüe y la alimentación 
hidráulica, se aplica silicón a la base y se insertan válvulas de entrada y descargue. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), P.U.O., 
previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área.  
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos. 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución.  
d) Limpieza del área de trabajo e) Mano de obra necesaria. 
 f) Mingitorio modelo ferry, modelo mg-1, marca helvex, color blanco, descarga a 
pared spud de 19 mm. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 80 
 

CONCEPTO No. 136.- RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE EN LOSA 
DE AZOTEA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN 
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO 
DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
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EJECUCIÓN Limpieza de la losa retirando de sistema de impermeabilización existente con 
equipo y herramienta necesaria para preparar la superficie para recibir el nuevo 
sistema de impermeabilización y retirando desperdicio fuera da las instalaciones 
de ASIPONA 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (m2) 
con aproximación de 2 decimales, de área limpia, con retiro y limpieza del material 
sobrante (P.U.O.T), previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Retiro de sistema de impermeabilización existente en el sitio a trabajar. 
b) Limpieza profunda del existente antes de colocación del nuevo. 
c) Maniobras equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
d) Retiro de material producto de los trabajos fuera de las instalaciones de 
ASIPONA 
e) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
f) Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar 
accidentes. 
g) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás 
cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
h) Reporte fotográfico del procedimiento, antes, durante y terminados los 
trabajos, así como la entrega de las fotografías vigentes en cada estimación. 
 

 

   

AZOTEA 
 

  

XXI.- 
PRELIMINARES 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 81 
 

CONCEPTO No. 138.- DEMOLICIÓN A MANO Y/O EQUIPO MECÁNICO DE 
MORTERO EN AZOTEAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE UN MÁXIMO ESPESOR 
DE 5CM, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN 
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO 
DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Demolición a mano y/o equipo mecánico de mortero en azoteas a base de 
concreto simple un máximo espesor de 5cm.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su 
aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no 
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será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán 
realizarse con equipo mecánico y/o herramienta manual según las necesidades o 
la propuesta del licitante. 
Los materiales de escombros se colocarán en los lugares que indique el 
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar 
autorizado. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la ASIPONA GUAYMAS 
 

EJECUCIÓN La demolición de mortero en azoteas a base de concreto simple, que se realizará 
mediante herramientas de mano o equipo mecánico. Cuando se lleven a cabo 
demoliciones, determinadas en conjunto con el representante de la ASIPONA, 
hasta la líneas y niveles que el indica el proyecto, la superficie deberá quedar sin 
aristas y material suelto. Todo el material producto de la demolición se deberá 
retirar hasta lo indique el representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área a demoler 
b) Herramienta y equipo de demolición 
c) La limpieza y el retiro del material producto de la demolición fuera de las 
instalaciones del puerto interior. 
d) Mano de obra necesaria 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 82 
 

CONCEPTO No. 139.- DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES 
CON RECUPERACION Y RECOLOCACION, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE 
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OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION.  
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Desmontaje de aires acondicionados existentes con recuperación y recolocación, 
incluye: acarreos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA 
 

 

EJECUCIÓN El equipo y la herramienta que se utilice será el adecuado para hacer el correcto 
retiro de los aires acondicionados indicado por el representante de la ASIPONA, y 
su posterior colocación en el lugar que indica el proyecto.  Dicho equipo será 
retirado en las condiciones que se encuentre. Si en la ejecución del trabajo y a 
juicio de la ASIPONA, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados 
esperados, se suspenderá inmediatamente, y será a juicio del representante de la 
ASIPONA su destino final. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA) con 
aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización del 
residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Cuadrilla de limpieza, personal capacitado, técnico en refrigeración industrial 
b) Reporte técnico de cada uno de los equipos desmontados 
c) Limpieza del área de trabajo durante la ejecución y hasta la terminación de los 
mismos 
d) Gas refrigerante. (si el equipo funciona y se requiere) 
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XXII.- ALBAÑILERIA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 83 
 

CONCEPTO No. 142.- REPARACIÓN DE LOSA CON MORTERO DE ALTA 
ADHERENCIA Y RESISTENCIA, A BASE DE CEMENTO MODIFICADO CON 
POLIMEROS Y FIBRA SINTÉTICA, MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD. 
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACABADO, HERRAMIENTA, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Reparación de losa con mortero de alta adherencia y resistencia, a base de 
cemento modificado con polímeros y fibra sintética, marca sika o similar en 
calidad. incluye: suministro, colocación, acabado, herramienta, mano de obra, 
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN La superficie deberá estar libre de falsas adherencias, recubrimientos anteriores, 
polvo, residuos de membranas de curado y de cualquier otro contaminante como: 
aceites, grasas, desmoldantes, cera, lama u otros. Para lograr la mayor eficiencia 
en la reparación, es muy importante abrir “caja” cortando con disco o cincelando, 
de tal forma que la geometría de dicha caja sea uniforme, con la suficiente 
profundidad y retirando por completo el concreto dañado. Si fuera necesario 
martelinar la superficie para asegurar un buen perfil de anclaje. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Precio General (P.G.) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
de la residencia de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Señalamiento y protección del área 
b) Herramienta y equipo para la ejecución de los trabajos 
c) Todos los materiales necesarios para su ejecución 
d) Mortero alta resistencia sika o similar en calidad 
e) Equipo para mezclado. 
f) Limpieza del área de trabajo  
g) Mano de obra necesaria 
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ESPECIFICACION 
No. 84 
 

CONCEPTO No. 143.- ENTORTADO DE 3 A 5 CM DE ESPESOR MAXIMO CON 
MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ACABADO A PLANA, INCLUYE: APLICACIÓN 
PREVIA DE ADOCRETO PARA ADHERENCIA A LOSA O FIRME, SUMINISTRO DE 
LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NOCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Entortado de 3 a 5 cm de espesor máximo con mortero cemento - arena 1:4, 
acabado a plana, incluye: aplicación previa de adocreto para adherencia a losa o 
firme, suministro de los materiales, acarreos de los mismos, mano de obra, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN El contratista suministrara el material solicitado en el concepto, con las 
especificaciones del fabricante, desde su traslado y hasta su aplicación. 
El contratista al elaborar su propuesta deberá considerar las características del 
medio físico y las condiciones meteorológicas que imperan en la región, mismos 
cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la contratante 
no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, se señala que la 
contratante no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a el 
contratista. 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables al contratista, ésta será la 
única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y 
cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por 
incumplimiento en las actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no 
obliga a la contratante a reprogramar los trabajos. 
El supervisor de obra tendrá la facultad de rechazar cualquier impermeabilización, 
que a su juicio no haya sido correctamente realizada, para que ésta sea sustituida 
y corregida sin que esto represente ninguna compensación extra al contratista. 
La arena para fabricación del mortero será limpia libre de materia orgánica, limo 
arcilla. El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el 
concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su 
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aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. • la superficie de la losa deberá estar libre de materiales y cuerpos 
extraños debiéndose efectuar un lavado previo y mantener la humedad adecuada 
para recibir el entortado.   se procederá a la colocación de maestras de acuerdo a 
los niveles señalados en el proyecto o la dependencia.   después de la fijación de 
los niveles se procederá al tendido del material, con reglas de aluminio 
perfectamente alineadas.   el acabado superficial podrá ser aplanado pulido, fino 
o rugoso según especificación proyecto o lo que marque la dependencia.   
conforme inicie el fraguado del entortado, deberá aplicarse un riego de agua para 
el curado. el contratista deberá colocar pasarelas sobre el entortado hasta que 
haya fraguado totalmente. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro y colocación del entortado de acuerdo a lo señalado en planos de 
acabados de cada uno de los edificios y estructuras que lo requieran. 
b) Traslado, almacenamiento y colocación están en función de los datos del 
fabricante y avalados por la supervisión de obra. 
c) Escaleras y andamios. 
d) Equipo de seguridad. 
e) Limpieza durante y al termino los trabajos. 
f) Herramienta, mano de obra, trazo, niveles, equipos y demás insumos que 
garanticen la correcta ejecución de los trabajos por unidad de obra terminada 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 85 
 

CONCEPTO No. 144.- CHAFLAN DE 10 X 10 CM. CON MORTERO, MORTERO-
CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, EN AZOTEAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE 
LOS MATERIALES, ACARREO DE LOS MISMOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Chaflan de 10 x 10 cm. con mortero cemento-arena proporción 1:4, en azoteas, 
incluye: suministro de los materiales, acarreo de los mismos, mano de obra, 
herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

 

 

DISPOSICIONES. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
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 reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

EJECUCIÓN El contratista suministrara el material solicitado en el concepto, con las 
especificaciones del fabricante, desde su traslado y hasta su aplicación. 
El contratista al elaborar su propuesta deberá considerar las características del 
medio físico y las condiciones meteorológicas que imperan en la región, mismos 
cuyo costo deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que la contratante 
no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, se señala que la 
contratante no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables a el 
contratista. 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables al contratista, ésta será la 
única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y 
cargo, tomando en consideración que cualquier atraso causado por 
incumplimiento en las actividades, será de su exclusiva responsabilidad y no 
obliga a la contratante a reprogramar los trabajos. 
El supervisor de obra tendrá la facultad de rechazar cualquier impermeabilización, 
que a su juicio no haya sido correctamente realizada, para que ésta sea sustituida 
y corregida sin que esto represente ninguna compensación extra al contratista. 
La arena para fabricación del mortero será limpia libre de materia orgánica, limo 
arcilla. 
El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el 
concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su 
aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. • la superficie de la losa deberá estar libre de materiales y cuerpos 
extraños debiéndose efectuar un lavado previo y mantener la humedad adecuada 
para recibir el chaflan.   se procederá a la colocación de maestras de acuerdo a los 
niveles señalados en el proyecto o la dependencia.   después de la fijación de los 
niveles se procederá al tendido del material, debiendo hacer el trazo y poder 
lograr el chaflan de 10x10, el acabado superficial podrá ser aplanado pulido, fino o 
rugoso según especificación proyecto o lo que marque la dependencia.   
conforme inicie el fraguado del chaflan, deberá aplicarse un riego de agua para el 
curado. el mortero utilizado en el chaflán deberá ser de mortero cemento-arena 
proporción 1:4. 
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MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro lineal (ML) con 
aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización del 
residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro y colocación del entortado de acuerdo con lo señalado en planos de 
acabados de cada uno de los edificios y estructuras que lo requieran. 
b) Traslado, almacenamiento y colocación están en función de los datos del 
fabricante y avalados por la supervisión de obra. 
c) Escaleras y andamios. 
d) Equipo de seguridad. 
e) Limpieza durante y al termino los trabajos. 
f) Herramienta, mano de obra, trazo, niveles, equipos y demás insumos que 
garanticen la correcta ejecución de los trabajos por unidad de obra terminada. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 86 
 

CONCEPTO No. 145.- BASE PARA CONDENSADORA DE 0.50 X 1.10 X 0.15 mts. 
DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 KG/CM2, AGREGADO 
MÁXIMO 3/4", ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 A CADA 20 cms., 
AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: EL TRAZO, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Base para condensadora de 0.50 x 1.10 x 0.15 mts. de espesor, concreto hecho en 
obra f'c = 150 kg/cm2, agregado máximo 3/4", armado con acero de refuerzo del 
no. 3 a cada 20 cm., ambos sentidos, incluye: el trazo, cimbra, materiales, mano de 
obra, herramienta, desperdicios, equipo y todo lo necesario para su correcta 
ejecución.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA 
 

 

EJECUCIÓN La contratista deberá revisar los planos, para trazar la base, de concreto armado, 
los ejes y niveles establecidos en proyecto. 
La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para 
habilitar el armado de la base, en las posiciones, forma, longitudes, separaciones 
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y áreas que fijen los planos de proyecto. El acero de refuerzo deberá colocarse y 
mantenerse firmemente durante el colado. 
La contratista ajustara la cimbra a la forma, líneas y niveles de la base, como se 
especifica en el proyecto. 
El concreto empleado en la construcción de los elementos estructurales, motivo 
de la presente especificación, será echo en obra, siempre que todos y cada uno de 
los materiales cumpla con las características necesarias, para obtener la 
resistencia a la compresión, de acuerdo con lo especificado con los planos de 
proyecto o las indicaciones del representante del ASIPONA GUAYMAS. 
Cuando se haga el descimbrado se quitarán todos los elementos que no tengan 
un fin específico. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (PZA), con 
aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización del 
contratista. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación de todos los materiales necesarios, 
puestos en obra. 
b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de 
materiales, como del equipo, herramientas,  
maquinaria, escaleras y andamios. 
c) Suministro y habilitado de acero de refuerzo F´y= 4200 kg/cm2, en diámetros 
indicados según proyecto. 
d) Colocación, fijación, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo. 
e) Parte proporcional por acero en traslapes, dobleces, ganchos, silletas, 
separadores y desperdicios por habilitado. 
f) Cargas y acarreos del acero de refuerzo. 
g) Cimbra común en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado. 
h) Suministro de concreto hecho en obra de  un f´c= 150 kg/cm2, R.N., TMA= 3/4 
“incluye maniobras a  
tiro directo colocado, vibrado y curado con membrana. 
i) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los 
resultados oportunamente. 
j) Delimitación del sitio de los trabajos y obras auxiliares. 
k) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
l) Limpieza general de la obra. 
 m) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del  
concepto de trabajo 
n) Vibradores en el sitio (2 piezas) 
o) Desmoldantes para cimbra base agua 
p) Curacretos base agua. 
 

 



   
 

 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-013J2Z999-E30-2022  
 

 “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN 
PORTUARIA (UNAPROP-41)” 

 

Página 143 de 171 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
Julio 2022 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA 
(UNAPROP-41)”. 
 

   

XXIII.- ACABADOS 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 87 
 

CONCEPTO No. 147.- IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA), APLICACIÓN DE HIDROPRIMER 
(IMPERPRIMER), CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON PLASTIC-CEMENT, 
APLICACIÓN DE MEMBRANA FESTERMIP SBS-PS DE 4.0mm. CALENTADA Y 
COLOCADA POR MEDIO DE SOPLETE ACABADO GRANULAR ROJO, INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Impermeabilización en losa de azotea, incluye preparación de la superficie 
(limpieza), aplicación de hidroprimer (imperprimer), calafateo de grietas y fisuras 
con plastic-cement, aplicación de membrana festermip sbs-ps de 4.0mm. 
calentada y colocada por medio de soplete acabado granular rojo, incluye: 
materiales, herramienta, mano de obra, acarreos, desperdicios y todo lo necesario 
para su correcta ejecución.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN Después de retirar los restos del impermeabilizante existente se realizará el 
mantenimiento a grietas existentes para lo que es 
necesario limpiar perfectamente el polvo de la fisura, con una brocha limpia y 
seca, abrir la fisura a un tamaño mínimo de 0.5cm. Aplicar plastic-cement, con 
cuña o espátula a todo lo largo de la junta o fisura, presione firmemente de 
manera que el producto haga contacto con las paredes y la base de la cavidad a 
resanar.  
Una vez reparadas las fisuras se procederá a aplicar el hidroprimer sin diluir con 
rodillo, cepillo de Cerdas suaves, brocha o equipo de aspersión. Extender en forma 
uniforme sobre toda la superficie con la finalidad de dejar una película continua. 
Deje secar de 3 a 4 con día soleado, en días nublados dejar de un día para otro. 
horas antes de continuar con la colocación de la membrana fester sbs de 4.0mm 
calentada por medio de soplete antes de proceder a la instalación del manto 
elimine eventuales impurezas que se hayan depositado durante el secado del 
Imprimador, pasando un trapo húmedo. El manto impermeable debe colocarse 
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presentando y alineando el primer rollo en forma perpendicular a la pendiente 
fijándolo por termo fusión , es importante determinar el punto de inicio de una 
impermeabilización y esto lo determina la pendiente y las bajadas de agua pluvial 
iniciando de la parte baja de la superficie, hacia la parte alta de la misma , los 
lienzos subsecuentes se colocaran después del primer rollo alineado continuando 
con la instalación, caliente por medio de soplete de gas (especial para 
prefabricados), la cara inferior de una sección del manto hasta fundir la película 
de polietileno que trae integrada, y desenróllelo presionando ligeramente a efecto 
de que suelde por vulcanización. Repetir esta operación a medida que va 
extendiendo el rollo de Festermip SBS PS. 
En los traslapes, para mayor seguridad, es conveniente que fluya el asfalto 
caliente, saliendo aproximadamente 1 cm. 
Para proteger el asfalto del borde, estando este completamente caliente, hacer 
riego de gravilla y presionarla para que se adhiera.  
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) mantenimiento a grietas con cemento plástico. 
b) suministro y aplicación de primer. 
c) suministro y aplicación de impermeabilizante a 2 capas. 
d) suministro y aplicación de membrana de refuerzo. 
e) maniobras equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
f) retiro de material producto de los trabajos fuera de las instalaciones de 
ASIPONA. 
g) limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
h) señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar 
accidentes. 
i) todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás 
cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
j) reporte fotográfico del procedimiento, antes, durante y terminados los trabajos, 
así como la entrega de las fotografías vigentes en cada estimación. 
 

 

   

XXIV.- GAS 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 88 
 

CONCEPTO No. 148.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO 
MARCA TATSA DE 300 LITROS. INCLUYE: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
LLEGADA Y LLENADO, ACCESORIOS, LLAVES, PINTURA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SEGÚN 
LO INDICA EL PROYECTO.  
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DESCRIPCIÓN. 
 

Tanque estacionario marca tatsa de 300 litros 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
El Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN Se revisan los planos del proyecto para ubicar y la posición del tanque 
estacionario, deben colocarse sobre piso suficientemente firme para evitar su 
hundimiento o flexión, cuando el recipiente se encuentre colocado sobre una 
estructura, debe existir una distancia mínima de 2,00 m entre la estructura y las 
líneas eléctricas de alta tensión, Todas las válvulas conectadas directamente al 
recipiente deben contar con marca del fabricante y fecha de fabricación legibles. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (PZA) con 
aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización del 
residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Instalación de tubería de llegada y llenado. 
b) Accesorios. 
c) Llaves. 
d) Pintura. 
e) Equipo de seguridad. 
f) Limpieza durante y al termino los trabajos. 
g) Herramienta, mano de obra, trazo, niveles, equipos y demás insumos que 
garanticen la correcta ejecución de los trabajos por unidad de obra terminada. 
 

 

   

XXV.- 
PRELIMINARES 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 89 
 

CONCEPTO No. 149.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LÍNEA DE 
REDES Y CERCA, CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, INCLUYE: EQUIPO, 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS 
CORRESPONDIENTES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  
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DESCRIPCIÓN. 
 

Trazo y nivelación de terreno para línea de redes y cerca, con aparatos 
topográficos, incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y demás 
cargos correspondientes para su correcta ejecución.  
 

 

EJECUCIÓN  Previo al inicio de los trabajos la Contratista ubicara los bancos de nivel que se 
emplearan como referencia topográfica proporcionados por la ASIPONA. Así 
mismo previo al inicio de los trabajos de topografía se realizará limpieza del área. 
Una vez hecho el traslado de los puntos en las inmediaciones del área de los 
trabajos se procederá a realizar el trazo y nivelación de la superficie que será 
afectada con el desarrollo de la obra; lo anterior a fin de poder asegurarse de que 
la obra se apegue a las líneas y niveles de proyecto, debiendo formular nuevos 
planos y con los resultados obtenidos cuantificando los volúmenes de proyecto 
que deberá entregar. 
El seccionamiento del área se realizará a cada 20.00 m, en el levantamiento 
preliminar y para la cuantificación de volúmenes de la línea de redes y cerca, así 
como cualquier otro que el representante de la ASIPONA GUAYMAS, considere 
necesario. De los levantamientos realizados en el día se hará el procesamiento de 
los datos dibujando planta, perfil y secciones en Autocad versión más reciente. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro lineal (ML) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Localización y trazo de ejes de áreas, haciendo limpieza previa al levantamiento 
topográfico  
b) Seccionamiento del área a cada 20 m en el levantamiento preliminar, durante 
y al finalizar los trabajos localizando todas las estructuras que se encuentren en la 
zona.  
c) Equipo de topografía ESTACION TOTAL para topografía, placas mojoneras, 
pintura y/o cal para delimitar áreas y lo necesario para identificación de puntos en 
cualquier momento y su representación gráfica en planos, de acuerdo con las 
coordenadas oficiales del Puerto de Manzanillo.  
d) Dibujos en planta, perfil y secciones en AutoCAD versión mas reciente, impreso 
plano en papel bond, de 90x60 cm y entrega de archivo en CD o medio digital, 
tanto del levantamiento preliminar, como al final de los trabajos de construcción, 
señalando en éste la localización planimetría y nivelación de los elementos 
construidos, principalmente en lo que a nivelación de pavimentos se refiere. Se 
deberá realizar los planos empleando el formato que ASIPONA proporcionará en 
su oportunidad.  
e) Presentación final de todos los trabajos en dibujos en planta, perfil y secciones 
en original y CD. 
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 f) Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo 
 

   

XXVI.- 
ALBAÑILERIA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 90 
 

CONCEPTO No. 150.- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS 
MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA B, INCLUYE: MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo 
ii, zona b. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 

 

 

EJECUCIÓN El Licitante durante la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación, 
deberá considerar lo aplicable en la Norma: N-CTR-CAR-1-01-007/11. 
 El licitante durante la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación 
deberá considerar lo aplicable en la norma N-CTR-CAR-1-01-007/11. El equipo y 
herramienta que se utilice deberá ser el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen 
establecido en el programa de ejecución. Dicho equipo será mantenido en 
óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será 
operado por personal capacitado. 
• Trabajos previos 
Delimitación de instalaciones ocultas. 
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En el área de trabajo se encuentran diversas instalaciones ocultas: tuberías de 
drenaje, banco de ductos eléctricos, etc. es necesario identificarlas y delimitarlas 
para poder definir la protección que se les dará. En esta etapa solo se permitirá el 
uso de herramienta manual. 
• Excavación: 
La excavación se realizará de acuerdo con las dimensiones y niveles establecidos 
en el proyecto, la excavación deberá realizarse con maquinaría y por medios 
manuales. El material suelto o inestable, así como toda la materia vegetal, se 
removerá para asegurar la estabilidad de la excavación. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cúbico (M3) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

La excavación de cepa hasta 2.00 m de profundidad con mano y herramienta 
manual, en terreno tipo B, para desplante de cimentación por unidad de obra 
terminada se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico (m3). este 
precio incluye lo que corresponda por: delimitación del área a excavar, dispositivos 
de protección para las zonas adyacentes, incluyendo su colocación y retiro, equipo 
y personal capacitado, limpieza de las zonas afectadas durante y después de la 
excavación, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 91 
 

CONCEPTO No. 151.- RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS 
(BAILARINA) EN CAPAS DE 20 cm. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN, LIBRE DE MATERIA ORGÁNICA, CON HUMEDAD ÓPTIMA, 
INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS CARGOS 
CORRESPONDIENTES.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Relleno compactado por medios mecánicos (bailarina) en capas de 20 cm. 
utilizando material producto de la excavación, libre de materia orgánica, con 
humedad óptima 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. Cabe aclarar 
que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el 
que éste suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el 
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Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, en caso de no 
cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

EJECUCIÓN Previo a la ejecución de los trabajos se deberá revisar los alineamientos, perfiles y 
secciones de proyecto para que cumplan lo establecido en el proyecto. 
La compactación se hará longitudinalmente, en capas no mayores de 20 cm, de 
las orillas hacia el centro, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del 
compactador en cada pasada. 
Las nivelaciones se ejecutarán con nivel fijo y comprobación de vuelta, 
obteniendo los niveles con aproximación al milímetro. 
Para que los trabajos se consideren terminados y sean aceptadas por el 
representante de la ASIPONA, se comprobará que los alineamientos, perfiles y 
secciones de la capa referida, cumplan con los de proyecto; para lo que se hará el 
seccionamiento topográfico en las estaciones cerradas a cada 10 metros y en 
estaciones específicas como las de inicio, medio y termino de curvas. Si la Entidad 
considera necesaria alguna otra estación específica, el CONTRATISTA está 
obligado a realizarla. 
La ASIPONA considerara el número de pruebas de control de calidad de la 
compactación con el 95% de su PVSM por efectuar, en función del tamaño del 
área a compactar. 
Cuando se trate de una capa de material granular correspondiente a la base 
hidráulica, la exigencia se incrementará al cien por ciento (100%). 
Cada capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y la capa final se 
ajustará a las pendientes establecidas. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será el metro cubico (m3), con aproximación a dos 
décimos (0.01) cuantificado en obra, según proyecto, previa autorización del 
residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos 
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, necesarios para la 
correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Relleno con equipo o de manera manual, del material de relleno producto de la 
excavación. 
d) Compactación al 95% de su PVSM con equipo especializado del material de 
relleno, y la incorporación de humedad necesaria para tal fin. 
e) Afine de material. 
f) Los tiempos de inactividad de todo el equipo y personal a consecuencia de 
condiciones meteorológicas adversas, traslados, instalaciones y esperas. 
g) Carga y acarreo del material de rellenos, desde el lugar de almacenamiento 
temporal hasta el sitio de colocación final. 
h) Limpieza y retiro de sobrantes fuera del área de trabajo. 
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i) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la 
elaboración de números generadores y estimaciones 
j) Pruebas de laboratorio para control de calidad y la entrega de los reportes 
aprobatorios en cada estimación. 
k) Todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo, PUOT. 
 

   

ESPECIFICACION 
No. 92 
 

CONCEPTO No. 152.- CAMA DE ARENA PARA TENDIDO DE TUBERÍA, INCLUYE: 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO Y TRABAJOS 
NECESARIOS.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Cama de arena para tendido de tubería. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 

 

EJECUCIÓN Deberá colocarse una cama de arena seleccionado libre de piedras, para el asiento 
total de la tubería, de tal forma que no se provoquen esfuerzos adicionales a ésta. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cubico (m3) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) suministro y colocación de la arena. 
b) Mano de obra Herramienta y equipos. 
c) Limpieza del área de los trabajos. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 93 
 

CONCEPTO No. 153.- REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 mts. (INT) 
PROFUNDIDAD PROMEDIO, CON PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c = 100 
Kg/cm2DE 5 cms. DE ESPESOR, LOSA DE FONDO CONCRETO SIMPLE F'c = 150 
Kg/cm2 DE 10 cms. DE ESPESOR, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 
cm. DE ESPESOR, JUNTEADO Y APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO 
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CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, MEDIA CAÑA DE TUBO DE CONCRETO DE 20 cm. 
DE DIÁMETRO, CADENA PERIMETRAL DE REMATE DE 15 X 15 cms. ARMADA 
CON 5 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A/C 15 cm., TAPA DE 
CONCRETO ARMADO F'c = 200 Kg/cm26 cms. DE ESPESOR, CON MARCO DE 1 
1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y ALAMBRÓN DE 
1/4" A/C 10 cm. AMBAS DIRECCIONES Y JALADERAS DE ALAMBRÓN EN 
EXTREMOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS DE LOS 
MISMOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN.  
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Registro sanitario de 0.40 x 0.60 x 1.00 mts. (int) profundidad promedio, con 
plantilla de concreto simple f'c = 100 kg/cm2de 5 cms. de espesor, losa de fondo 
concreto simple f'c = 150 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, muros de tabique rojo 
recocido de 13 cm. de espesor, junteado y aplanado pulido interior con mortero 
cemento-arena prop. 1:4, media caña de tubo de concreto de 20 cm. de diámetro, 
cadena perimetral de remate de 15 x 15 cms. armada con 5 varillas del no. 3 y 
estribos del no. 2 a/c 15 cm., tapa de concreto armado f'c = 200 kg/cm26 cms. de 
espesor, con marco de 1 1/4" x 3/16" y contramarco de ángulo de 1 1/2" x 3/16" y 
alambrón de 1/4" a/c 10 cm. ambas direcciones y jaladeras de alambrón en 
extremos 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posición del registro 
sanitario. Posteriormente se inician con las labores de la excavación, se afina y se 
compacta la zanja, donde se asentará el registro, se colara una losa de concreto 
según especificada en el proyecto, donde se asentara el fondo del registro y el 
tabique, se continua con la elaboración de las paredes del registro a base de 
tabique y se le da el terminado pulido en su interior, se fabrica el contramarco de 
ángulo y se coloca en la parte superior de las paredes del registro, posteriormente 
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se fabrica la tapa a base de ángulo y concreto, por último se rellena y se compacta 
con material producto de la excavación, la zanja que quedo alrededor del registro. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (PZA). Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Elaboración de registro sanitario incluye: suministro, carga, acarreo, y manejo 
de los materiales. 
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás 
cargos correspondientes para la Correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Losa de 7 cms de espesor f´c= 100 kg/cm2 
e) Excavación, afine, nivelación, y compactación. 
f) Colocación de tabique, terminado pulido, elaboración de medias cañas. 
e) fabricación de marco y contramarco a base ángulo, agarraderas a base de 
redondo de 3/4” y colado de tapa. 
g) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
h) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 
 

 

   

XXVII.- TUBERÍA Y 
CONECCIONES 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 94 
 

CONCEPTO No. 154.- TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8", SISTEMA 
MÉTRICO SERIE 16.5 - E=5.9MM - TRAMO 6 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Tubo pvc para alcantarillado de 8", sistema métrico serie 16.5 - e=5.9mm - tramo 6 
mts. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo y 
maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
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económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

EJECUCIÓN Al recibir la tubería en obra se deben observar los tubos para ver si están dañados 
y si se tiene la cantidad apropiada. Cualquier discrepancia o daños deben anotarse 
en el recibo de entrega y se debe notificar al proveedor. 
Los tubos están diseñados para resistir una manipulación normal en la obra y 
pueden descargarse fácilmente con la mano o con equipos. No se deben dejar 
caer los tubos. Además, no se deben quitar los flejes o bandas hasta que no se 
hayan sujeto bien los tubos para impedir que rueden o se caigan. La manipulación 
debe llevarse a cabo con la mano, tenazas de suspensión o eslingas de nylon. Al 
usar eslingas, se recomienda utilizar dos puntos de apoyo. 
Se deberán almacenar los tubos lo más cerca posible de su ubicación final pero 
lejos del tráfico y las actividades de construcción. Los tubos deben almacenarse 
sobre un terreno horizontal y si se apilan deben bloquearse para impedir que 
rueden. Los tubos apilados deben colocarse con los extremos hembra en capas 
alternativas sucesivas y los extremos hembra deben proyectarse por encima de la 
capa de abajo para impedir que el extremo hembra se deforme y se dañe. 
El alineamiento de un tubo es la ubicación horizontal del tubo cuando el nivel es 
la pendiente vertical del tubo. Por lo general, no se requieren prácticas especiales 
para mantener el alineamiento y la rasante. No obstante, ciertas técnicas de 
instalación pueden variar considerablemente el rendimiento del sistema y 
velocidad de instalación. 
El alineamiento se establecerá mediante los trabajos topográficos necesarios. Una 
vez que se haya excavado la zanja, se debe instalar el asiento del tubo con el 
espesor apropiado. La parte de arriba del asiento debe ajustarse teniendo en 
cuenta la diferencia entre la pendiente hidráulica y el espesor de la pared del perfil 
del tubo. 
Este concepto también considerará las uniones entre los tramos, entendiendo 
como unión al accesorio que sirve para juntar dos extremos del mismo tubo. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será el metro (ML) con aproximación a dos decimales; 
tomando como base las características al proyecto prefijado. Precio por Unidad 
de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de 
todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en 
el concepto de trabajo. 
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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XXVIII.- 
BIODIGESTOR 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 95 
 

CONCEPTO No. 155.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR 
AUTOLIMPIABLE DE  700LTS, Y REGISTRO PARA LODOS PREFABRICADOS.  EL 
BIODIGESTOR TIENE UNA PARTE CILÍNDRICA DE 86CM DE DIÁMETRO Y UNA 
CAMARA PARA ACUMULAR LODOS EN SU PARTE INFERIOR  EN FORMA DE 
CONO TRUNCADO DE 86CMDE  DIÁMETRO  EN  SU  BASE MAYOR Y 25CM. DE 
DIÁMETRO  EN  SU  BASE  INFERIOR, LA ALTURA TOTAL  DE BIODIGESTOR ES 
1.65M. EL REGISTRO PARA  LODOS  TIENE  DE 60CM DE DIÁMETRO POR70CM 
DE ALTO, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN   CUALQUIER   TIPO   DE   
MATERIAL   CON UTILIZACIÓN  DE  MAQUINARIA. COLOCACIÓN DEL 
BIODIGESTOR Y EL REGISTRO PARA LODOS, TAPA DE CONCRETO  DE  8CM  
DE  ESPESOR  F'c=150KG/CM2,  ARMADO  CON  VARRILLAS 3/8" A CADA20CM   
EN   AMBOS   SENTIDOS,   BROCAL   DE MAMPOSTERÍA DE 30CM DE ANCHO Y 
50CM DE ALTO APROXIMADAMENTE,   TAPA   DE   REGISTRO  DE CONCRETO 
DE 60X60CM, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL  SELECTO  PRODUCTO  
DE EXCAVACION,MATERIALES,  MANO  DE  OBRA,  HERRAMIENTA Y EQUIPO.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Biodigestor autolimpiable de 700lts, y registro para lodos prefabricados.  el 
biodigestor tiene una parte cilíndrica de 86cm de diámetro y una cámara para 
acumular lodos en su parte inferior en forma de cono truncado de 86cmde  
diámetro  en  su  base mayor y 25cm. de diámetro  en  su  base  inferior, la altura 
total  de biodigestor es 1.65m. el registro para  lodos  tiene  de 60cm de diámetro 
por70cm de alto 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la ASIPONA. En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en 
consideración, que por ser área de tránsito de trailers y area para el almacenaje de 
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contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse 
las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posición del biodigestor. 
Posteriormente se comenzarán con las labores de la excavación dejando una 
pendiente a las paredes de la zanja, para evitar deslaves. Se compactará el suelo 
donde se asentará el biodigestor, una vez ya compactado el suelo, se bajara con 
cuidado el Biodigestor para no dañar las conexiones, y se alineará el tanque 
vertical, con un nivel de burbuja, se debe de checar el manual de instalación para 
colocar todas las conexiones para su buen funcionamiento, después se rellena con 
material producto de la excavación en capas húmedas de 30 cm. y se compacta 
con aplanador manual. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por pieza (PZA). Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro, carga, acarreo, descarga del Biodigestor y manejo de los materiales. 
b) Todos los materiales, mano de obra, conexiones, herramienta, equipo, 
maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la Correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Excavación, afine, nivelación, y compactación. 
d) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche. 
e) Limpieza del área de los trabajos al principio y al final. 
 

 

   

XXIX.- 
PRELIMINARES 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 96 
 

CONCEPTO No. 157.- DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO   
ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Demolición a mano de pavimento de adocreto   adherido con mortero cemento-
arena.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su 
aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
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contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán 
realizarse con equipo mecánico y/o herramienta manual según las necesidades o 
la propuesta del licitante. 
Los materiales de escombros se colocarán en los lugares que indique el 
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar 
autorizado. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la ASIPONA GUAYMAS.  
 

EJECUCIÓN La demolición a mano de pavimento de adocreto adherido con mortero cemento-
arena, que se realizará mediante herramientas de mano o equipo mecánico. 
Cuando se lleven a cabo demoliciones, determinadas en conjunto con el 
representante de la ASIPONA, hasta la líneas y niveles que el indica el proyecto, la 
superficie deberá quedar sin aristas y material suelto. Todo el material producto 
de la demolición se deberá retirar hasta lo indique el representante de la ASIPONA 
GUAYMAS. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cuadrado (M2) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una 
unidad de medida de demolición, carga y acarreo (retroexcavadora y camión de 
volteo con sus respectivos operadores). 
b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta 
ejecución de los trabajos de demolición, carga y acarreo. 
c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de 
una unidad de obra terminada del concepto de obra 
 

 

Normatividad a 
cumplir.  
 

NOM-031-STPS-2011 
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ESPECIFICACION 
No. 97 
 

CONCEPTO No. 158.- DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN 
CIMENTACION SIN RECUPERACION DE ACERO.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Demolición a mano de concreto armado en cimentación sin recuperación de 
acero.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en la 
licitación, sin embargo, puede poner a consideración de la dependencia para su 
aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, estas podrán 
realizarse con equipo mecánico y/o herramienta manual según las necesidades o 
la propuesta del licitante. 
Los materiales de escombros se colocarán en los lugares que indique el 
representante de la ASIPONA, con una distancia de acarreo hasta el lugar 
autorizado. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar 
daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, 
esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe aclarar que el equipo 
y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-
económica como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se 
llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante 
de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN La Demolición a mano de concreto armado en cimentación sin recuperación de 
acero, que se realizará mediante herramientas de mano o equipo mecánico. 
Cuando se lleven a cabo demoliciones, determinadas en conjunto con el 
representante de la ASIPONA, hasta la líneas y niveles que el indica el proyecto, la 
superficie deberá quedar sin aristas y material suelto. Todo el material producto 
de la demolición se deberá retirar hasta lo indique el representante de la ASIPONA 
GUAYMAS. 
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MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el metro cubico (M3) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una 
unidad de medida de demolición, carga y acarreo (retroexcavadora y camión de 
volteo con sus respectivos operadores). 
 b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta 
ejecución de los trabajos de demolición, carga y acarreo. 
 c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución 
de una unidad de obra terminada del concepto de obra 
 

 

Normatividad por 
cumplir.  
 

NOM-031-STPS-2011 
 

 

   

XXXII.- 
ELECTRICIDAD 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 98 
 

CONCEPTO No. 165.- LUMINARIO OCEAN OF4038BBNA 30 W DE SOBREPONER 
A PRUEBA DE  POLVO Y HUMEDAD, CON LÁMPARAS T8 DE LEDS 2X15W, BASE 
G13, BLANCO NEUTRO, CUERPO EN INYECCIÓN DE PLÁSTICO, REFRACTOR DE 
POLICARBONATO TRANSLUCIDO. DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE 127-
277V, INTEGRADO O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS 
MATERIALES, ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS MISMOS, HERRAMIENTAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Luminario ocean of4038bbna 30 w de sobreponer a prueba de polvo y humedad, 
con lámparas t8 de leds 2x15w, base g13, blanco neutro, cuerpo en inyección de 
plástico, refractor de policarbonato translucido. driver electrónico multivoltaje 
127-277v, integrado o similar, incluye: suministro e instalación de los materiales, 
elevación y acarreo de los mismos, herramientas y todo lo necesario para su 
correcta colocación y funcionamiento. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA GUAYMAS, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas 
de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes. EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. 
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En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la 
formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser 
área de tránsito de trailers, la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los 
trabajos y evitar accidentes. 
 

EJECUCIÓN El constructor para el habilitado y colocación de elementos que integran el 
concepto de sistema de alumbrado, debe cumplir con las recomendaciones de la 
NOM-001-SEDE-2012. En estos cables aislados, el cableado se ejecutará utilizando 
el que cumpla con las características que especifique el proyecto, incluyendo todo 
el material necesario para su correcta instalación y conexión. Esta instalación se 
hará dentro de los conductos o tuberías marcadas por el proyecto. El calibre de 
los conductores estará en función de los planos de diseño. Los empalmes entre 
conductores se realizarán únicamente en cajas de registro, por ningún motivo 
quedarán empalmes en tuberías; éstos deberán aislarse adecuadamente con 
cinta de aislar tipo 33. Los conductores deberán identificarse en el campo con 
cinta numerada, con el número del circuito. Deberá hacerse en cada extremo y 
en puntos intermedios de conexión. La instalación de los cables alimentadores o 
de interconexión de un equipo, incluye la conexión adecuada a las terminales de 
dicho equipo, debiendo suministrar la CONTRATISTA los materiales requeridos 
para este trabajo, como zapatas, tornillos cinta aislante, etc. No se permitirán 
derivaciones intermedias entre puntos terminales de un cable. El cable se deberá 
instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, respetando la 
máxima tensión en el cable, la máxima presión en el aislamiento y el radio 
numérico de curvatura. LA CONTRATISTA deberá emplear para dicho trabajo 
solamente personal calificado, con amplia experiencia comprobable en trabajos 
de instalaciones industriales. LA CONTRATISTA deberá proporcionar certificados 
de calidad y garantía. Cuando el material se especifique en la lista de materiales 
por marca, esta designación será para establecer norma de calidad deseada, y 
cuando se indique la palabra “similar” significa que puede ser de otra marca, pero 
de características y calidad equivalentes. LA CONTRATISTA deberá suministrar la 
marca que estipuló en su oferta 
Será responsabilidad del CONTRATISTA el manejo del material desde la descarga 
hasta el lugar de instalación, y una vez instalado su vigilancia hasta el día de 
entrega de la obra al representante de la ASIPONA. El material será cables 
conductores de diferentes calibres para cada concepto de acuerdo con lo 
indicado por el proyecto, cuyo suministro realizará LA CONTRATISTA. 
Adicionalmente se requiere e suministro de cinta de aislar No. 33 para la 
realización de empalmes y conexiones. LA CONTRATISTA deberá emplear los 
procedimientos y equipos propuestos en el concurso, sin embargo, puede poner 
a consideración del Supervisor de Obra, para su aprobación, cualquier cambio que 
justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y para mejorar los programas 
de trabajo; pero en caso de ser aceptada, no será motivo para que pretenda la 
revisión del precio unitario establecido en el contrato. 
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MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA), con aproximación a la unidad, Precio 
por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente de 
obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Localización y trazo de áreas a instalar luminaria 
b) Retiro y resguardo de luminarias existente  
c) Suministro luminario ocean of4038bbna 30 w de sobreponer a prueba de polvo 
y humedad, con lámparas t8 de leds 2x15w, base g13d) Cajillos para empotrar 
luminarias  
e) Cable, cinta aislante y demás materiales que sean necesarios para la correcta 
instalacion del luminario.  
f) Herramienta, materiales equipo.  
g) Limpieza en el área de los trabajos. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 99 
 

CONCEPTO No. 167.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO 
PREFABRICADO DE 1.16 x 1.16 X 1.16 M. MEDIDAS EXTERIORES, TIPO BANQUETA 
SEGÚN NORMA CFE-TN-RMTB-3. INCLUYE: ARO Y TAPA 64B DIÁMETRO 83.5, 
SOPORTE PARA CABLES DE POTENCIA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE 1.16 x 1.16 X 1.16 M. MEDIDAS 
EXTERIORES, TIPO BANQUETA SEGÚN NORMA CFE-TN-RMTB-3. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA GUAYMAS, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
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En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por 
ser área de tránsito de trailers y área para el almacenaje de contenedores, la 
misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Los registros eléctricos forman parte de las rutas o de los tendidos subterráneos 
de circuitos o cableados de conductores eléctricos, de control, telefónicos, de 
comunicaciones o de fibra óptica; se utilizan como puntos de halado, puntos para 
hacer cambios de dirección (curvas) y/o puntos para realizar empalmes o 
derivaciones eléctricas. En algunos casos podrían servir para instalar equipos de 
maniobra (seccionadores) u otros equipos eléctricos de características especiales 
para montajes subterráneos. 
Los casos en los cuales se deben utilizar son: 
- Cuando las distancias para la instalación de cableados supera los 70 metros 
longitudinales, medidos en línea recta. Normalmente son las distancias mínimas 
para realizar un tendido y halado de los cables. Dependiendo del tamaño y tipo 
de los 
cableados, pueden hacerse a mayores distancias. 
- Cuando se deben realizar empalmes en los cableados. Caso importante cuando 
son empalmes de cableados de Media o 
Alta tensión. 
- Cuando se debe hacer un cambio de dirección en la ruta de una acometida o de 
un trazado de cableados, es decir para hacer curvas". 
- Cuando se requiere hacer derivaciones llamadas ramales de un circuito principal, 
para poder distribuir los circuitos. 
- Cuando se requiere hacer inspecciones o revisiones de cableados. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a 
satisfacción del representante de A.P.I. MAN., por unidad de obra terminada, 
P.U.O.T., previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de 
todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en 
el concepto de trabajo. 
b) Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano 
de obra, herramientas y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 100 

CONCEPTO No. 168.- SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIA 
TENSIÓN DESDE EL TRANSFORMADOR EXISTENTE DE 150 K.V.A., HASTA EL 
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 EDIFICIO DE SERVICIOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, EDIFICIO DE CONTROL 
MARÍTIMO Y COBERTIZO VEHICULAR. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, 
CANALIZADO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE USO PESADO MARCA DURALON, 
CABLEADO TIPO CABLE THS-LS# 4 Y TIPO DESNUDO #1/0 RESPECTIVAMENTE, 
SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, 
VERIFICACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO SEGÚN COMO SE INDICA EN EL PLANO ELÉCTRICO DE LA 
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.  
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Red de media tensión desde el transformador existente de 150 k.v.a., hasta el 
edificio de servicios, edificio administrativo, edificio de control marítimo y 
cobertizo vehicular. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El constructor, debe cumplir la norma NOM SEDE 001 2005 y norma CFE para 
instalaciones subterráneas. El Contratista deberá tomar las precauciones 
necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de 
presentarse éstos, las instalaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a 
retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por 
ser área de tránsito de tráiler y área para el almacenaje de contenedores, la misma 
permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las consideraciones y 
previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN Instalación de red de media tensión desde el transformador existente de 150 k.v.a. 
Incluye centros de carga adjuntos (mismo murete) empotrados y/o de 
sobreponer, protecciones, buses y barras en baja tensión; alimentadores 
provisionales y temporales; circuitos (conductores) de distribución en baja tensión 
aéreos o subterráneos en registros y ductos.  
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por Precio General 
(P.G.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del 
residente de obra. 

 



   
 

 
 

Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA 

LO-013J2Z999-E30-2022  
 

 “REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN 
PORTUARIA (UNAPROP-41)” 

 

Página 163 de 171 
 
 
  

GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA 
Julio 2022 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.  
“REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD NAVAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA 
(UNAPROP-41)”. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Maniobras, equipo especial, herramientas, protecciones, consumibles y 
accesorios necesarios en libranzas programadas o de emergencia, para 
actividades de apertura y cierre de desconectadores en circuitos aéreos o 
subterráneos y/o baja tensión, manteniendo guardia durante el evento, hasta su 
reconexión y puesta en operación de los circuitos, a satisfacción del 
“representante”. 
b) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación para 
el mantenimiento, de todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir 
con lo establecido en el concepto de trabajo. 
c) Levantamiento de datos de transformador, marca, capacidad, voltaje y 
amperaje de fases (formato ASIPONA) 
d) Levantamiento de censo de cargas permanentes y provisionales alimentadas 
por subestación. (formato ASIPONA) 
e) Elaboración de una tabla comparativa de consumo en amperes por circuito, en 
la que se deberá comparar la demanda calculada de acuerdo con el censo de 
cargas levantado (en forma detalla) contra la demanda real medida en campo; y 
en la cual se deberá anexar los comentarios de los trabajos correctivos. (formato 
ASIPONA) 
f) En caso de que durante la revisión (tabla comparativa del inciso anterior) se 
detecte un corto o fuga de corriente en la operación de cualquiera de los 
conductores, la contratista deberá localizar la falla y efectuar su reporte a fin de 
programar su corrección y efectuar los trabajos correctivos. 
g) Limpieza, lubricación, ajuste, reapriete de tornillería en puntos de conexión, 
contactos, calibración de equipos, elementos de operación manual y automática, 
en el lado de baja tensión del transformador, comprendiendo interruptores 
termomagnéticos, contactores, elementos de desconexión con y sin carga, y 
pruebas de funcionamiento eléctrico y/o mecánico de operación y puesta en 
servicio a satisfacción del representante de la ASIPONA.  
h) El mantenimiento en el interior y exterior de gabinetes y centros de carga 
alimentados por la subestación, el alcance consiste en limpieza y aplicación de 
grasa (automotiva) con estopa en toda la superficie tanto interior como exterior, 
además de la colocación de poliuretano en las llegadas y salidas de las 
canalizaciones de los mismos para mantenerlos libre de polvos, insectos basura, 
etc. 
 

 

   

XXXIII.- ESCALERA 
DE EMERGENCIA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 101 
 

CONCEPTO No. 169.- REPARACIÓN DE ESCALERA EXISTENTE, INCLUYE: 
REHABILITACIÓN DE BARANDAL A BASE DE TUBERÍA METÁLICA TUBULAR Y 
MALLA CICLÓNICA, RECONSTRUCCIÓN DE LAS HUELLAS Y DESCANSOS DE LA 
ESCALERA, REPARACIÓN DE LOS SOPORTES PARA BARANDAL, DEMOLICIÓN 
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DE SOPORTES Y BARANDAL EN ANDADOR, Y COLOCACIÓN DE TAPA JUNTA 
DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 20 CM. PARA CUBRIR SEPARACIÓN 
ENTRE EDIFICIO Y ESCALERA DE EMERGENCIA.  
 

DESCRIPCIÓN. 
 

Reparación de escalera existente, incluye: rehabilitación de barandal a base de 
tubería metálica tubular y malla ciclónica, reconstrucción de las huellas y 
descansos de la escalera, reparación de los soportes para barandal, demolición de 
soportes y barandal en andador, y colocación de tapa junta de lámina galvanizada 
cal. 18 de 20 cm. para cubrir separación entre edificio y escalera de emergencia.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

EJECUCIÓN La contratista deberá considerar las siguientes indicaciones: La contratista 
suministrará el material de la tubería metálica tubular. Así como la malla ciclónica, 
reparar los descansos de las escaleras, siguiendo las indicaciones del proyecto. Las 
piezas se fabricarán correctamente de los tamaños y dimensiones mostradas en 
los planos. 
Los cortes y perforaciones se harán de manera que produzcan superficies y líneas 
continuas, fieles a los detalles indicados. 
No se permitirán cortes con sopletes en piezas que vayan a quedar expuestas. 
Las secciones se llevarán armadas hasta el sitio de instalación. Las juntas de 
soldadura se realizarán en taller y cumpliendo con las especificaciones que 
marcan el AWS última edición. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por Precio General 
(P.G.). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del 
residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro de tubería metálica tubular, malla ciclónica y lamina galv cal, 18 
b) Soldadura E6011 y E7018. 
c) Las maniobras de manejo, carga, acarreo y descarga del sitio de 
almacenamiento al sitio de colocación, la presentación y fijación definitiva 
d) Maquinaria, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo que corresponda para 
la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
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f) Trabajos en altura para instalación de los elementos. 
g) Habilitado, colocación, fijación, acero estructural. 
h) La limpieza del área de trabajo. 
i) Carga y acarreo de los materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de 
carga del camión y su retiro fuera de la obra a tiro libre. 
j) Será responsabilidad del Contratista, sin costo para la ASIPONA la restitución de 
los elementos que hayan sufrido daño durante la ejecución de los trabajos, así 
como, de la reparación de los elementos de albañilería, recubrimientos, etc. 
 

   

XXXIV.- 
CANALIZACIÓN DE 
VOZ Y DATOS 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 102 
 

CONCEPTO No. 170.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA CHAROLA TIPO 
MALLA DE 3000X300X54 MM. INCLUYE: UNIÓN, COLUMPIO CON VARILLA 
ROSCADA Y UNICANAL, ACCESORIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Suministro e instalación de pieza charola tipo malla de 3000x300x54 mm.incluye: 
unión, columpio con varilla roscada y unicanal, accesorios, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta instalación 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de 
trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes. 
EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de 
que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la formulación 
de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de tránsito 
de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 

 

 

EJECUCIÓN Para soportar estas charolas se usará  un columpio con varilla roscada, anclada a 
la losa o muro, la cual se fijara al unicanal,este se tendrá que cortar en tramos del 
ancho de la charola mas 100 mm para dejar 50 mm de la charola de cada lado y 
tener espacio para sacar los disparos con varilla roscada. Las sujeciones se deben 
colocar cada 1.5 metros, es decir, 2 sujeciones para cada charola de 3 metros en 
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caso de que sea una instalación lineal, si existe una derivación hay que agregar 
una sujeción adicional. 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será por metro lineal (ML). 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), previa autorización del residente 
de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Localización y trazo de la trayectoria de la charola. 
b) Suministro de la charola tipo malla de 3000x300x54 mm 
c) Suministro varilla roscada y unicanal 
d) Taquetes  y anclas. 
e) Herramienta, materiales equipo.  
f) Limpieza en el área de los trabajos. 
g) Accesorios para unir tramos de charola. 
 

 

   

ESPECIFICACION 
No. 103 
 

CONCEPTO No. 171.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA Y 
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CABLEADO Y EQUIPOS DE VOZ Y 
DATOS. INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT PVC LIGERO DE 1", MATERIALES, 
HERRAMIENTA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Instalación de ductería y canalización para instalación de cableado y equipos de 
voz y datos. incluye: tubería conduit pvc ligero de 1". 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche.  
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por 
ser área de tránsito de trailers y área para el almacenaje de contenedores, la 
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misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

EJECUCIÓN Al recibir la tubería en obra se deben observar los tubos para ver si están dañados 
y si se tiene la cantidad apropiada. Cualquier discrepancia o daños deben anotarse 
en el recibo de entrega y se debe notificar al proveedor. 
Los tubos están diseñados para resistir una manipulación normal en la obra y 
pueden descargarse fácilmente con la mano o con equipos. No se deben dejar 
caer los tubos. Además, no se deben quitar los flejes o bandas hasta que no se 
hayan sujeto bien los tubos para impedir que rueden o se caigan. La manipulación 
debe llevarse a cabo con la mano, tenazas de suspensión o eslingas de nylon. Al 
usar eslingas, se recomienda utilizar dos puntos de apoyo. 
Se deberán almacenar los tubos lo más cerca posible de su ubicación final pero 
lejos del tráfico y las actividades de construcción. Los tubos deben almacenarse 
sobre un terreno horizontal y si se apilan deben bloquearse para impedir que 
rueden.  
El alineamiento de un tubo es la ubicación horizontal del tubo cuando el nivel es 
la pendiente vertical del tubo por lo general, no se requieren prácticas especiales 
para mantener el alineamiento y la rasante. No obstante, ciertas técnicas de 
instalación pueden variar considerablemente el rendimiento del sistema y 
velocidad de instalación. 
El alineamiento se establecerá mediante los trabajos topográficos necesarios. Una 
vez que se haya excavado la zanja, se debe instalar el asiento del tubo con el 
espesor apropiado. La parte de arriba del asiento debe ajustarse teniendo en 
cuenta la diferencia entre la pendiente hidráulica y el espesor de la pared del perfil 
del tubo. 
La instalación de los ductos se realizará conforme a los planos del proyecto.  
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será el metro (ML) con aproximación a dos decimales; 
tomando como base las características al proyecto prefijado, pago previa 
autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de 
todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en 
el concepto de trabajo. 
b) Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano 
de obra, herramientas y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
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ESPECIFICACION 
No. 104 
 

CONCEPTO No. 172.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO TELEFÓNICO 
EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  
 

 

DESCRIPCIÓN. 
 

Registro telefónico en el exterior del edificio. 
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA GUAYMAS, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 
obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta 
señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el 
Licitante, es el que este último deberá suministrar y operar en caso de ser 
considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla 
con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a 
satisfacción del Representante de la ASIPONA GUAYMAS. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por 
ser área de tránsito de trailers y área para el almacenaje de contenedores, la 
misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 

 

EJECUCIÓN Los registros telefónicos forman parte de las rutas o de los tendidos subterráneos 
de circuitos o cableados de conductores eléctricos, de control, telefónicos; se 
utilizan como puntos de halado, puntos para hacer cambios de dirección (curvas) 
y/o puntos para realizar empalmes o derivaciones eléctricas. En algunos casos 
podrían servir para instalar equipos de maniobra (seccionadores) u otros equipos 
eléctricos de características especiales para montajes subterráneos. 
Los casos en los cuales se deben utilizar son: 
- Cuando las distancias para la instalación de cableados supera los 70 metros 
longitudinales, medidos en línea recta. Normalmente son las distancias mínimas 
para realizar un tendido y halado de los cables. Dependiendo del tamaño y tipo 
de los 
cableados, pueden hacerse a mayores distancias. 
- Cuando se deben realizar empalmes en los cableados. Caso importante cuando 
son empalmes de cableados de Media o 
Alta tensión. 
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- Cuando se debe hacer un cambio de dirección en la ruta de una acometida o de 
un trazado de cableados, es decir para hacer curvas". 
- Cuando se requiere hacer derivaciones llamadas ramales de un circuito principal, 
para poder distribuir los circuitos. 
- Cuando se requiere hacer inspecciones o revisiones de cableados. 
 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será la pieza (PZA) Cuantificada y aprobada en obra a 
satisfacción del representante de ASIPONA, por unidad de obra terminada, 
P.U.O.T., previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Suministro, resguardo y preservación, en el sitio preciso de su instalación, de 
todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir con lo establecido en 
el concepto de trabajo. 
b) Todos los materiales y equipo de instalación permanente y/o eventual, mano 
de obra, herramientas y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo. 
 

 

ESPECIFICACION 
No. 105 
 

CONCEPTO No. 173.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA DE 
3" (POR PISO Y PARED). INCLUYE: DEMOLICIÓN, RETIRO, ACARREO, 
CANALIZADO, REPOSICIÓN DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN.  
 

 

   

DESCRIPCIÓN. 
 

Suministro y colocación de tramo de tubería de 3" (por piso y pared). incluye: 
demolición, retiro, acarreo, canalizado, reposición de concreto, materiales, mano 
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  
 

 

DISPOSICIONES. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a 
terceros y/o a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las 
reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de ASIPONA GUAYMAS, sin tener derecho a retribución por 
dichos trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas 
de trabajo y se obliga a mantener una señalización adecuada para evitar 
accidentes. EL contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos. 
En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a 
ejecutarlo nuevamente a satisfacción del representante de la ASIPONA. En la 
formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser 
área de tránsito de trailers , la misma permanecerá en operación, por lo que 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los 
trabajos y evitar accidentes. 
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EJECUCIÓN Al recibir la tubería en obra se deben observar los tubos para ver si están dañados 
y si se tiene la cantidad apropiada. 
Cualquier discrepancia o daños deben anotarse en el recibo de entrega y se debe 
notificar al proveedor. 
Los tubos están diseñados para resistir una manipulación normal en la obra y 
pueden descargarse fácilmente con la mano o con equipos. No se deben dejar 
caer los tubos. Además, no se deben quitar los flejes o bandas hasta que no se 
hayan sujeto bien los tubos para impedir que rueden o se caigan. La manipulación 
debe llevarse a cabo con la mano, tenazas de suspensión o eslingas de nylon. Al 
usar eslingas, se recomienda utilizar dos puntos de apoyo. 
Se deberán almacenar los tubos lo más cerca posible de su ubicación final pero 
lejos del tráfico y las actividades de construcción. Los tubos deben almacenarse 
sobre un terreno horizontal y si se apilan deben bloquearse para impedir que 
rueden. Los tubos apilados deben colocarse con los extremos hembra en capas 
alternativas sucesivas y los extremos hembra deben proyectarse por encima de la 
capa de abajo para impedir que el extremo hembra se deforme y se dañe. 
El alineamiento de un tubo es la ubicación horizontal del tubo cuando el nivel es 
la pendiente vertical, por lo general, no se requieren prácticas especiales para 
mantener el alineamiento y la rasante. No obstante, ciertas técnicas de instalación 
pueden variar considerablemente el rendimiento del sistema y velocidad de 
instalación. 
El alineamiento se establecerá mediante los trabajos topográficos necesarios. Una 
vez que se halla el corte y demolición de la estructura por donde ira la tubería, se 
debe instalar el asiento del tubo con el espesor apropiado. La parte de arriba del 
asiento debe ajustarse teniendo en cuenta la diferencia entre la pendiente 
hidráulica y el espesor de la pared del perfil del tubo. 
Este concepto también considerará las uniones entre los tramos, entendiendo 
como unión al accesorio que sirve para juntar dos extremos del mismo tubo. 
Cuando la canalización se realizó y a satisfacción del representante de la ASIPONA, 
se repondrá la losa o estructura de concreto. 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medición será el Precio General (P.G.) Cuantificada y aprobada en 
obra a satisfacción del representante de ASIPONA, por unidad de obra terminada, 
P.U.O.T., previa autorización del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Localización y trazo de la tubería de 3” 
b) Suministro de accesorios para unir tuberías de 3” 
c) Suministro corte con disco en las estructuras o losas de concreto 
d) Reposición de concreto de resistencia indicado en los planos 
e) Herramienta, materiales equipo.  
f) Limpieza en el área de los trabajos. 
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XXXV.- LIMPIEZA 
FINAL DE LA OBRA 
 

  

ESPECIFICACION 
No. 106 
 

CONCEPTO No. 174.- LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA 
INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO, RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA DE LA 
OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  
 

 

EJECUCIÓN El contratista deberá efectuar al inicio de los trabajos un recorrido en conjunto 
con el representante del ASIPONA para la localización de áreas a reparar mismas 
que se encuentran señaladas en el plano de proyecto, así como las que a 
consideración del representante necesiten reparación misma que podrán ser 
igual o de menores dimensiones a las indicadas en el plano. Se pedirán que 
autorización al representante de la ASIPONA para realizar la limpieza final de la 
obra. 
 
Una vez teniendo la aprobación del representante de la ASIPONA, se Realizará la 
limpieza para su posterior entrega de los trabajos, Todos los trabajos se realizarán 
bajo supervisión del residente de obra y supervisor de la dependencia 
 

 

MEDICIÓN Y 
FORMA DE PAGO. 
 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el Precio General (P.G.) 
con aproximación de 2 decimales después del punto, P.U.O.T., previa autorización 
del residente de obra. 
 

 

CARGOS 
INCLUIDOS EN EL 
PRECIO UNITARIO. 

 

a) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
b) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los 
trabajos y su retiro al término 
de los mismos. 
c) Consumibles, maniobras internas desde el área de elaboración. 
d) La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante 
de ASIPONA GUAYMAS. 
 

 

 


